H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2018 — 2021

“Con accion, el sol sale para todos”
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO

CONTRATO No. MCC/DDSFE/FAISM/VIV/028/2018 |
' OBRA " “CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN
 ROMAN, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. |
| LOCALIDADES | SAN ROMAN

IMPORTE $715,707.43 (SON SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS

| RAMO

"RUBRO DEL GASTO:
' SUBMODALIDAD

' OFICIO DE APROBACION |

SIETE PESOS 43/100 M.N)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
' SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

FISM-18-M-APR011068

FEGHA DE APROBACION | 10 DE OCTUBRE 2018
~ | VIVIENDA

| PISO FIRME

CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAM., A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. SALVADOR
FARIAS GONZALEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE ERICK NAHUN LANDEROS
FLORES QUE CONCURRE POR CONDUCTO DEL C. ERICK NAHUN LANDEROS FLORES, EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOM!I_\IARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y QUE
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES; DECLARACIONES; CLAUSULAS Y ACUERDOS SIGUIENTES.
ANTECENDENTES:
PRIMERO. - De acuerdo a los programas para la realizacion de obras publicas, se ha considerado procedente y necesaria la
ejecucion de los trabajos correspondientes a este contrato, asi mismo se estipula que las erogaciones que deriven del
presente contrato se cubrirdn con recursos de: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018. .

SEGUNDO. - Que la asignacion de “EL CONTRATO” se realizé por la modalidad de invitacién a cuando menos tres
contratistas, derivado de la convocatoria MCC-DDSFE-FAISM-VIV-025-2018 de fecha 12 DE OCTUBRE DE 2018,
con fundamento con los términos establecidos en los preceptos legales de los Articulos 26 y 43 de la Ley de Obras g

Publicas del Estado de Campeche y su reglamento.
DECLARACIONES:

I Declara “EL CONTRATANTE" por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad que:

i. 1. Que el Municipio de Candelaria, es la base de la divisién territorial y de la Organizacién Politica Administrativa
del Estado, de caracter plblico e investido de persoralidad juridica y patrimonio propio, autonomo en su régimen
interior y con libre administracion de su hacienda, en ios términos del articulo 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.

I. 2. Que el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue creado por Decreto Nimero 57, tal como fue
publicado el Diecinueve de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el Periddico Oficial del Estado de Campeche,
es un Municipio Libre y auténomo, tal como lo dispone el articulo 1 15 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos: 3°, 4° y 102 de la Constitucién Politica del Estado de Campeche y los articulos 1, 2, 4, 5 de la Ley Organica
de los Municipios del Estado de Campeche en Vigor, y como es notorio y publico es gobernado y administrado por su
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Ayuntamiento.

I. 3. Que su representante legal es el C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ, quien cuenta con las facultades bastantes y
suficientes para celebrar este convenio de colaboracion, tal y como lo establece el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 3°, 4°, 102, 105, 106 y 108 de la Constitucion Politica del Egtado
de Campeche; los articulos 1, 2, 4, 5, 69 fraccion XII, XVl y XXIl, 71, 102, 105, 151 y demas relativos y aplicablesde la
Ley Organica de los Municipios del Estado de Campeche. Que tal caracter lo acredita con la constancia de mayoria
expedida a su favor, por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, de fecha seis de julio de Dos Mil ochg,\ lo
anterior adquiere mayor firmeza con la publicacion de fecha 13 de octubre de 2018 en el Periddico Oficial del Esica\x.
en la cual se dan a conacer los resultados del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2018 para el periodo compref dic‘*o
entre del 1° de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021. |

I.4. Tener su domicilio fiscal el ubicado en la Avenida 1ero. de Julio S/N entre 15y 17 Col. Centro, C. P. 24330 en la Ciud id
de Candelaria, Campeche, que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero MCC-980701 NU1.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” por conducto de su represente legal, bajo protesta de decir verdad que:

I 1. 1. Que es una PERSONA FiSICA formalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal como lo
acredita SU CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL No. 14111066262, Emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Plblico el 16 DE AGOSTO DE 2018, en la Ciudad de Campeche, Campeche, con RFC LAFE8803251Y6

IIl. 2. Que el C. ERICK NAHUN LANDEROS FLORES es su Representante Legal, acreditando su personalidad con original de
su Acta de Nacimiento de la Oficialia 003, Libro 054, Acta No. 00723 de la localidad ESCARCEGA, Camp. E
|dentificacion  expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, con folio de Pasaporte
P<ME)(LANDEROS<FLORES<<ERICK<NAHUN<<<<<<<<<<<G150537616MX8803252M2407256<<<<<<04

II. 3. Que dentro de su objeto social se encuentran, entre otros, la realizacion de obras tales como 1. CONSTRUCCION DE
OBRAS DE URBANIZACION: 2. OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.

I. 4. Que conoce el alcance de los trabajos materia de este “CONTRATO” de prestacion de servicios, que cuenta con la
capacidad, experiencia necesaria, conocimientos profesionales y técnicos, aptitudes, infraestructura y personal
necesario, que tiene capacidad juridica y dispone de la organizacién profesional y los elementos suficientes para
cumplir con la obligacion que contrae con el presente “CONTRATO".

Il. 5. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche y
su Reglamento, y las reglas generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y servicios relacionados
con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y Estatal, el contenido de los
anexos que debidamente firmados por las partes que integran el presente contrato, asi como la normas técnicas y
administrativas que regulan la ejecucion de los trabajos.

II. 6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente y con detalle el sitio de ejecucion de la obra objeto de “EL CONTRATO”. A
fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que intervienen en la realizacién de la misma.

1. 7. Que, para efectos del presente contrato, tiene su domicilio en Calle 50 NO. 52 INTERIOR 3, ENTRE 45 Y 47,
COLONIA DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, C.P. 24110, de la Ciudad CIUDAD DEL CARMEN, Estado de
CAMPECHE y que de conformidad con la normatividad establecida por las autoridades fiscales su Registro Federal de
Contribuyentes es LAFE8803251Y6

118 Declaran “LAS PARTES” que:

ll. 1. Que en el presente “CONTRATO”, no existe dolo, ni mala fe, ni error, ni violencia, ni enriquecimiento ilicito, ni cualquier
otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es |a simple manifestacion de voluntades.

1. 2. Es su voluntad celebrar el presente “CONTRATO" en los términos y condiciones establecidos en el mismo.

Iil. 3. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad juridica y la capacidad legal que
ostentan, asi como el alcance y contenido de este “CONTRATO” y estan de acuerdo en someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:
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PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“|_AS PARTES” convienen que el objeto de “EL CONTRATO” es la realizacion de la obra que se describe a continuacion:

OBRA: ‘ CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN
i ROMAN, MUNICIPIO DE CANDELARIA.
LOCALIDADES: SAN ROMAN

este la obra descrita hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones, proyéctos,

Por lo que “EL CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” y este a su vez se obliga a realiz ‘para )
catalogos de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos, que forman parte integrante de este contr

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

L

“EL CONTRATANTE” se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA” la cantidad de: $715,707.43 (SON SETECIENTOS QUINCE E
MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 43/100 M.N.) que incluye el pago del .V.A.; por concepto de los trabajos estipulados en la
clausula que anterior, detallandose enseguida los importes contratados por localidad y que seran cubiertos con el FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

LOCALIDAD META IMPORTE CONTRATADO.
SAN ROMAN 1,474.00 M2
IMPORTE TOTAL CONTRATADO 1,474.00 M2 $715,707.43

TERCERA: VIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, y terminarlos a
mas tardar el dia 21 DE DICIEMBRE DE 2018 de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR.

“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los sitios en donde deben llevarse a cabo

los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y demas amortizaciones que se requieran é p
para la realizacion de los mismos. El incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL CONTRATANTE”
prorrogara en igual plazo la fecha original pactada de terminacion de los trabajos.

QUINTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto de “EL CONTRATO” “EL CONTRATANTE”, otorgara un anticipo por el 30% (treinta por
ciento) por Unica vez de la asignacion aprobada para la obra correspondiente para el primer ejercicio presupuestario gue
importa la cantidad de: 00.00 (son: CERO PESOS 00/100 M.N.) con el I.V.A. incluido, que serd entregado a “EL
CONTRATISTA” con antelacién maxima de un mes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este se obliga a utilizarlo
en la realizacion de los mismos. El anticipo se otorgara previa recepcion por “EL CONTRATANTE” de las garantias, para lo
cual “EL CONTRATANTE” se compromete a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el anticipo mencionado.

Para la amortizacion de los anticipos, por inicio de los trabajos y compra o produccion de |0s materiales, se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas del estado de Campeche en vigor, su
reglamento y en especial a lo siguiente:
I. la amortizacién debera efectuarse en forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortizar en'la estimacion final. El porcentaje inicial de
amortizacion sera el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por conceptos de anticipos por el importe de la obra.
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Il. Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “EL
CONTRATANTE?” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea comunicada
la rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales,
los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencio el
plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL CONTRATANTE”.

SEXTA: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE PAGO.

Los trabajos, objeto de “EL CONTRATO” seran pagados en moneda nacional de curso legal, al finalizar la ejecuciénLcllx
trabajos, por lo que cubrira las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) dias habilgs,
contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones; sefialando “EL CONTRATANTE“\Lco
domicilio convencional para efectos de pago el ubicado en Av. 1ero de Julio S/N, entre 15 y 17 Col. Centro, C. P. 24330\de Ia\
Ciudad de Candelaria, Estado de Campeche, previa presentacion del comprobante que reuna los requisitos fiscales en las|
oficinas de la Tesoreria Municipal.
Para el caso en que se cubran pagos por exceso, que haya recibido “EL CONTRATISTA” éste se compromete a reintegrar los
mismos, asi como los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de

la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los recargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente a disposicion de “EL CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran “EL CONTRATANTE” le haga las siguientes
retenciones:

I. E11.0 % (Uno Por Ciento) para la Ejecucion de Obras y Prestacién de Servicios de Beneficio Social, enterados a la Secretaria
de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Campeche, de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de
Campeche (P. O. E. 11/12/92).

Il. El 0.5 % (Cero punto Cinco Por Ciento), por concepto de Servicios de Vigilancia, Inspeccion y Control enterados a la
Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Campeche (D. O. F. 23/06/1990). é

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos cuando proceda, deberan ser ajustados atendido al procedimiento de ajuste de costos acordado por las
partes conforme a lo establecido en el Articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de los bienes contemplados en la realizacion de la obra.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable a
“EL CONTRATISTA”, con respecto al programa convenido.

De conformidad con el Articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, los ajustes de costos

deberan afectarse en un porcentaije igual al de los anticipos concedidos.
Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” procedera al ajusie de costos, exclusivaments para la obra

que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion y apertura de
propuestas técnicas.

Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 dias naturales siguientes a la presentacion de las propuestas de conformidad con la
Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, el ajuste de costos en este periodo no aplicara.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base al indice Nacional de Precios al
Productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran “EL CONTRATISTA” y/o “EL
CONTRATANTE”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL CONTRATANTE” procedera a
calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a
los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original, durante el ejercicio del contrato; el

costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL. CONTRATISTA" haya considerado en su
propuesta.

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, “EL CONTRATISTA", dentro de los
60 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por
escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, transcurrido- dicho plazo, pre incluye el derecho de “EL
CONTRATISTA” para reclamar el pago; y “EL CONTRATANTE”, dentro de los 60 dias naturales siguientes a la recepcion de
la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion que proceda; si “EL CONTRATANTE” autoriza el ajuste de costo, su calculo
se llevara a cabo, conforme a lo establecido en la Ley de Obras del Estado de Campeche, y de acuerdo a su Reglamento ,
debiendo acompafiarlo con la siguiente documentacion: :

X' N
l. La relacion del indice Nacionales de Precios al Productor con servicios que determine el Banco de México, E;PQSU\‘\

]

caso, los indices investigados por “EL CONTRATANTE” los que deberan ser proporcionados a “EL CONTRATIS

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el
se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual
se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustado conforme a lo
sefialado en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.

V. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y las matrices de precios unitarios actualizados que determinen
conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de
ajuste. -~
El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuaran de acuerdo al Reglamento de la Ley
de Obras Pliblicas del Estado de Campeche.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 10 % ( diez por ciento ) del importe del contrato, mediante pdliza de g
fianza expedida a favor de “EL CONTRATANTE” otorgada por una Institucién Mexicana de Fianza en un plazo no mayor a 15
dias naturales contados a partir de la firma del presente contrato, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas del
Estado de Campeche, ésta es otorgada por “EL CONTRATISTA” para garantizar las obligaciones contraidas en los términos
del propio contrato la garantia del cumplimiento continuara vigente en los casos en gue se otorguen prorrogas o esperas a “EL
CONTRATISTA”.

Fianza por el importe del anticipo, para garantizar la correcta inversion del mismo, expedida por una Institucion debidamente
autorizada y a favor de “EL CONTRATANTE" esta fianza se cancelara cuando el contratista haya amortizado el importe
recibido segun lo establece el Reglamento de Obras Publicas del Estado de Campeche.

Las polizas de fianzas que se expidan, deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que las
otorgue:

A) De la Péliza de Fianza de Anticipo.

1. Que la misma se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, la Ley de Adquisiciones y
en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, para las dependencias y entidades de la Administracion Publica.

II. Que la fianza garantice la debida y correcta inversion del anticipo, asi como la devolucion total del mismo.

lll. En caso que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza o exista‘espera,
su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, esta fianza garantiza la
ejecucion total de las obras, materia de este contrato, aun cuando parte de ellas se subcontraten contando con la anuencia de
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“EL CONTRATANTE”. Asi mismo, esta fianza permanecera en vigor durante la sustanciacion de todos los recursos legales y
juicios que se interpongan hasta que haya una resolucion definitiva de la autoridad competente.

IV. Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE".

V. Que la Institucion Afianzadora acepte expresamente someterse a lo establecido por los articulos 282 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

B) De la Péliza de Fianza de Cumplimiento.

I. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO", en la Ley de obras Publicas.

del Estado de Campeche, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucion de las Obras Publicas, pa a’r\"\
Dependencias y Entidades de la Administracion Publica. \

il. Que la fianza garantiza la realizacién y ejecucién en su totalidad de los trabajos materia de este contrato, obligandose |
afianzadora al pago total de la misma, por el solo hecho de incumplir “EL CONTRATISTA", incluyendo el pago de la pen
convencional, hasta que se cubra el importe, aun cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL,
CONTRATANTE”. {

lll. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista
espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

IV. Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE".

V. Que la institucién afianzadora acepte expresamente someterse a lo preceptuado en los Articulos 279, 280, 179 y 289 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

VI. Que estara vigente hasta que las obras, materia de “EL CONTRATO” hayan sido recibidas oficialmente en su totalidad por

“EL CONTRATANTE” y dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a dicha recepcion formal, debera sustituirse esta=
fianza por otra equivalente al 10 % (diez por ciento ) del monto total ejercido, para responder de los defectos, de vicios ocultos o

de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion, la cual tendra vigencia minima de un ano, contando

a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, aceptando expresamente la compafiia afianzadora de que al no entregar “EL
CONTRATISTA” la nueva pdliza de fianza, la presente continuara vigente, y durante el afio siguiente a la recepcion para
responder, tanto de los posibles defectos de construccién, vicios ocultos, como de cualquier responsabilidad que resultare a
cargo de “EL CONTRATISTA”, derivado del incumplimiento de “EL CONTRATO". En este caso, la fianza continuara vigente
hasta que “CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades. ”

VII. Que permanecera en vigor durante la sustanciacion de todos los recursos o juicios que se interpongan hasta gue se dicte
resolucién definitiva de la autoridad competente.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

I. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la

realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. esta
garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir de a fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJO.

La recepcién de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizar4 conforme a lo sefialado en los requisitos y plazos que para tal
efecto establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, asi como bajo las modalidades que la misma ley preve,
reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados.

“EL. CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.
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DECIMA: EJECUCION DE OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificario a “EL CONTRATANTE”, para que éste resuelva
lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la bitacora,
por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en la que no sea posible esperar su
autorizacion.

“EL CONTRATANTE” debera asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto
autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma
proporcién de los trabajos adicionales.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorizacion por escrito de “EL
CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, ,{10

tendra derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificacion alguna al plazo de ejecucion de los trabajos.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. \ Q& \
\ \
“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de realizacion de'\_loé\
mismos, un representante que obrara como superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente |
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. \j

“EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual se podra ejercer en cualquier tiempo. L

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

Con excepcion de las obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, “LAS PARTES” convienen que el personal comisionado
por cada una de ellas para la realizacion del objeto materia de “EL CONTRATO”, se entendera relacionado exclusivamente con
aquella que lo empled. Por ende, asumira su responsabilidad de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social y en ningtin caso seran consideradas como patrones solidarios o
sustitutos, por no ser aplicables lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de Campeche, en vigor; ni la Ley Federal del Trabajo conforme a su Articulo 1° por tal razon y
para los efectos a que haya lugar, “EL PRESTADOR?” no sera considerado como trabajador de “EL CONTRATANTE".

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. g

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo de este
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios, que por inobservancia o negligencias de su parte
se lleguen causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso sé hara efectiva la garantia otorgada para el efecto, por
el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA” de conformidad con el Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche no podra ceder
a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, salvo los derechos
de cobro sobre las estimaciones por los trabajes sjecutados que amparan este contrato sin previa aprobacion expresa y por
escrito de “EL CONTRATANTE”, en los términos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de obras publicas del Estado de
Campeche.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obras aprobado, para lo cual “EL CONTRATANTE” comparara
periédicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior
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avance es menor de lo que debio realizarse a la fecha de la verificacion, “EL CONTRATANTE” hara efectiva la fianza por
incumplimiento de contrato.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacion total de los trabajos programados, hasta por un monto del
2.00% del total de los trabajos no ejecutados, en tanto no ocurra tendra el caracter de retencion y podra ser devolutiva si el
atraso se recupera dentro del plazo de ejecucion acordado.

“EL CONTRATANTE” verificara también la calidad de los trabajos. Cuando estos no se hubieren apegado a las normas Yy
especificaciones respectivas, procederd a determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados, o la aplicacion de una
deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA"
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados. -

"

n\‘ de
\

\
pira

N
\

“EL CONTRATISTA” se obliga al firmar el presente contrato a adquirir todos los materiales necesarios para la realizaci
los trabajos, dando preferencia a los proveedores establecidos en el Estado de Campeche.

Las penas convencionales anteriormente expuestas son independientes de la facultad que tiene “EL CONTRATANTE”
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. \

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Bl L R

“EL CONTRATANTE” podré suspender temporaimente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento, por:

causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva.
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento de
las obligaciones contraidas o por causas de interés general, previo aviso por escrito con quince dias de anticipacion, cuando se
determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagara
los trabajos ejecutados asi como los gastos recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

Ademas de las causas que la ley establece para la rescision de este contrato, el mismo podra ser rescindido por “EL
CONTRATANTE” de pleno derecho y sin resolucion judicial en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las
siguientes causales:

I. Si no inicia los trabajos en la fecha pactada o no se ajusta en su ejecucion al programa de trabajo aprobado.

1. Si cede los derechos u obligaciones sin autorizacion previa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.

Il Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesion de bien alguno en perjuicio de la obra.

IV. Si suspende la ejecucién de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer parte alguna que haya sido
rechazada por el control de calidad.

V. Si incumple con lo pactado en este contrato, respecto de las aportaciones de maquinaria, herramientas y personal
competente o la residencia de la obra.

VL. Si no atiende de inmediato las relaciones obrero — patronales, a su cargo.

VIL. Si no atiende a las indicaciones de los programas de trabajo.
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VIII. Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada por mas de 30 dias.
IX. Si incumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en este contrato.

X. Si incumple con sus obligaciones fiscales.

X1. El incumplimiento de “EL CONTRATISTA” al otorgamiento de la fianza, siendo a su cargo los dafios y perjuicios que
pudiera-sufrir “EL CONTRATANTE" por la inejecucion de los trabajos pactados.

Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision lo
comunicara al mismo para que dentro de los términos de ley exponga lo que a su derecho convenga; en caso de no manifestar
nada en su defensa o si las razones aducidas no son de la satisfaccion de “EL CONTRATANTE” operara plenamente la
rescision con todas sus consecuencias juridicas respectivas. \

DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES. \

\
\

\

El presente “CONTRATO” sélo podra ser modificado y/o adicionado mediante la firma del CONTRATO Modiﬁcatok'@b

Addendum correspondiente.

DECIMA OCTAVA: NORMATIVIDAD

I. Supervisién de los trabajos. “EL CONTRATANTE” por conducto de su residente de supervision, que para tal efecto
designe, tendra la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de este contrato y dar a “EL
CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que en este caso ordene.

Il. Es facultad de “el contratante” realizar |a inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los
trabajos ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

IIl. Bitacora.- “EL CONTRATANTE” a través de su residente de supervision llevara una bitacora de obra que contenga al dia
toda la informacion respecto al desarrollo de los trabajos determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias gue se le presenten durante la ejecucion, desde la fecha de
iniciacién, hasta la conclusién, debiendo ser firmada dicha bitacora por los representantes de obra designados por las partes.

IV. Equipo. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener el equipo indispensable para la realizacion de la obra, en buenas
condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la misma.

DECIMA NOVENA: COMUNICACIONES.

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este “CONTRATO”, se deberan dirigir a los domicilios sefialados en el
apartado de declaraciones.

VIGESIMA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y para facil

identificacién de clausulas y términos y en ningin momento se entendera que dichos encabezados y definiciones limitan o
alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente “CONTRATO™.

VIGESIMA PRIMERA: COMPETENCIA Y JURISDICCION.

Las partes manifiestan que el presente “CONTRATO" es producto de la buena fe, por lo que realizaran todas las acciones que
estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento, asi mismo manifiestan que estan de acuerdo que rijan todas y cada
una de las clausulas expresamente pactadas en este “CONTRATO™, sin embargo, en caso de que existan controversias las
partes convienen que se sujetaran a los Tribunales Jurisdiccionales de la materia establecidos en el Estado de Campeche para
conocer de cualquier juicio o reclamacion derivado del mismo, renunciando a cualquier competencia o fuero que pudier,
corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro.
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Leido que fue por las partes el presente contrato y aceptando su contenido y alcance legal, se firma en dos ejemplares, en la
Ciudad de Candelaria, Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, a los 08 dias del mes de NOVIEMBRE del afio Dos
Mil DIECIOCHO, quedando un ejemplar en poder de “EL CONTRATISTA”, y otro en poder de “EL CONTRATANTE”.

POR LA CONTRATANTE POREL CO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

C, SALVADOR'FARIAS GONZALEZ ERICK N LANDEROS FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

DIRECTOR DE PLANEACI

C.P. CARLOS BAUTISTA PRIEGO C.P. JUAN JOSE CORTES CALDERON
CONTRALOR MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

ING. FRANCISCO SANAZ
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