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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
PERIODO 2018-2021
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No. MCCI/DDSFE/FAISM/VIV/029/2018 |
'OBRA "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE |

- CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA. |
| CANDELARIA, C.M. ‘

" IMPORTE TOTAL '$265,798.25 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

‘RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
"RAMO 83 T EONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

FECHA DE APROBACION | 10 DE OCTUBRE DE 2018
“RUBRO DEL GASTO: "VIVIENDA

NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.) |
'$202,168.78 (DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

| PESOS 78/100 M.N.) |
$63.629.47 (SON SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIi
NUEVE PESOS 47/100 M.N.)
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OFICIO DE APROBACION

SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) |
FISM-18-M-APR011069 -

SUBMODALIDAD ' PISO FIRME

CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE EN LO SUCESIVC}/SE E
DENOMINARA “EL CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAM.,
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POP EL
SALVADOR FARIAS GONZALEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE
LANDEROS MONTEJO QUE CONCURRE POR CONDUCTO DEL C. JOSE LANDEROS MONTEJO, EN SU CAVIDAD
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOM}NARA COMO “EL CONTRATISTAY;
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR D
ANTECEDENTES: DECLARACIONES; CLAUSULAS Y ACUERDOS SIGUIENTES. |
ANTECENDENTES: | /
PRIMERO.- De acuerdo a los programas para la realizacion de obras publicas, se ha considerado procedente y ne;?aria
la ejecucion de los trabajos correspondientes a este contrato, asi mismo se estipula que las erogacicﬁ que
deriven del presente contrato se cubriran con recursos de: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018.

SEGUNDO.- Que la asignacion de “EL CONTRATO” se realizo por la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA,
derivado de la INVITACION HAC/DDSFE/AD/004/2018 de fecha 12 DE OCTUBRE DE 2018, con
fundamento con los términos establecidos en los preceptos legales de los Articulos 26 y 43 de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Campeche y su reglamento.

DECLARACIONES:
1. Declara “EL CONTRATANTE” por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad que: \)\
I. 1. Que el Municipio de Candelaria, es la base de la division territorial y de la Organizacion Politica
Administrativa del Estado, de caracter publico e investido de personalidad juridica y patrimonio propio, auténomo
en su régimen interior y con libre administracion de su hacienda, en los términos del articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

I. 2. Que el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue creado por Decreto Numero 57, tal K
/
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como fue publicado el Diecinueve de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el Peridico Oficial del Estado
de Campeche, es un Municipio Libre y auténomo, tal como lo dispone el articulo 115 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 4° y 102 de la Constitucion Politica del Estado de Campeche y los articulos
1, 2, 4, 5 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Campeche en Vigor, y como es notorio y publico es
gobernado y administrado por su Ayuntamiento.

I. 3. Que su representante legal es el C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ, quien cuenta con las facultades bastantes y
suficientes para celebrar este convenio de colaboracion, tal y como lo establece el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 3°, 4°, 102, 105, 106 y 108 de la Constitucién Politica del
Estado de Campeche; los articulos 1, 2, 4, 5, 69 fraccion XlI, XVl y XXII, 71, 102, 105, 151 y demas relativos y
aplicables de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Campeche. Que tal caracter lo acredita con la
constancia de mayoria expedida a su favor, por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, de fecha SEIS de
Julio de Dos Mil Dieciocho, lo anterior adquiere mayor firmeza con la publicacion de fecha 13 de octubre de 2018
en el Periodico Oficial del Estado, en la cual se dan a conocer los resultados del Proceso Electoral Estatal
Ordinario 2018 para el periodo comprendido entre del 1° de octubre de 2018 al 30 de Septiembre de 2021.

I.4. Tener su domicilio fiscal el ubicado en la Avenida 1ero. de Julio S/N. entre 15y 17, Colonia Centro, C. P. 24330 en la

Ciudad de Candelaria, Campeche, que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes namero MCC-980701
NU1.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” por conducto de su administrador tnico, bajo protesta de decir verdad que:

iI. 1. Que es una PERSONA FiSICA formalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con fecha 18
DE AGOSTO DE 2009, tal como lo acredita SU CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL NO. 14100504097,
emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de fecha 09 DE FEBRERO DE 2018

IIl. 2. Que el C. JOSE LANDEROS MONTEJO es su administrador Gnico, acreditando su personalidad con acta de
nacimiento No. 00288, Libro No. 007 de la Oficialia No. 2 de Candelaria, Cam., e identificacion expedida por el
Instituto Nacional Electoral con folio 0000150795203

II. 3. Que dentro de su objeto social se encuentran, entre otros, la realizacion de obras tales como CONSTRUCCION-DE
OBRAS DE URBANIZACION (]

Il. 4. Que conoce el alcance de los trabajos materia de este “CONTRATO” de prestacion de servicios, que cuenta é@rﬁ Ia“\

capacidad, experiencia necesaria, conocimientos profesionales y técnicos, aptitudes, infraestructura y persﬁginalz

necesario, que tiene capacidad juridica y dispone de la organizacion profesional y los elementos suficientes para
cumplir con la obligacién que contrae con el presente “CONTRATO”. {

II. 5. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche y su Reglamento, y las reglas generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal y
Estatal, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes que integran el presente contrato, asi
como la normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

Il. 6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente y con detalle el sitio de ejecucién de la obra objeto de “EL
CONTRATO”. A fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que intervienen en la realizacion de
la misma.

IL 7. Que para efectos del presente contrato, tiene su domicilio en Calle 27 Namero 42, Col. San Martin, C.P. 24300, de la Ciudad
de Candelaria, Campeche y que de conformidad con la normatividad establecida por las autoridades fiscales su Registro
Federal de Contribuyentes es LAMJ8405108K6

. Declaran “LAS PARTES” que:

lil. 1. Que en el presente “CONTRATO”, no existe dolo, ni mala fe, ni error, ni violencia, ni enriguecimiento ilicito, ni
cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple manifestacion de
voluntades.

1. 2. Es su voluntad celebrar el presente “CONTRATOQ" en los términos y condiciones establecidos en el mismo.

IIl. 3. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad juridica y la capacidad legal
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que ostentan, asi como el alcance y contenido de este “CONTRATO” y estan de acuerdo en someterse a las
siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que el objeto de “EL CONTRATO" es la realizacion de la obra que se describe a continuacion:

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE
' CANDELARIA, C.M. ,MUNICIPIO DE CANDELARIA.
LOCALIDADES CANDELARIA, C.M.

Por lo que “EL CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” y este a su vez se obliga a realizar para este la
obra descrita hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones, proyectos,

catalogos de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos, que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA” la cantidad de: $265,798.25 son: DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.) que incluye el pago del L.V.A.; por
concepto de los trabajos estipulados en la clausula que anterior, detallandose enseguida los importes contratados por
localidad y que seran cubiertos con el FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

LOCALIDAD META IMPORTE CONTRATADO.
CANDELARIA, C.M. 552.24 M2 $265,798.25
IMPORTE TOTAL CONTRATADO 552.24 M2 $265,798.25

Y QUE SE COMPONEN DE LA SIGUIENTE MANERA: $63,629.47 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N.) DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS; Y, $202,168.78 (DOSCIENTOS DOS MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.) DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2018.

TERCERA: VIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 12 DE NOVIEMBRE DE 2018,
terminarlos a mas tardar el dia 21 DE DICIEMBRE DE 2018 de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR.

/7
“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los sitios en donde deben llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y demas amortizaciones que se
requieran para la realizacion de los mismos. El incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “BL
CONTRATANTE" prorrogara en igual plazo la fecha original pactada de terminacion de los trabajos. *

QUINTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto de “EL CONTRATO” “EL CONTRATANTE", otorgara un anticipo por el 00% (CERO

por ciento) por Unica vez de la asignacion aprobada para la obra correspondiente para el primer ejercicio presupuestario %
que importa la cantidad de: $ 0.00 (son: CERO PESOS 00/100) con el |.V.A. incluido, que sera entregado a “EL
CONTRATISTA” con antelacién maxima de un mes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este se obliga a
utilizarlo en la realizacién de los mismos. El anticipo se otorgara previa recepcion por “EL CONTRATANTE” de las
garantias, para lo cual “EL CONTRATANTE” se compromete a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el anticipo
mencionado.

Para la amortizacion de los anticipos, por inicio de los trabajos y compra o produccion de los materiales, se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas del estado de Campeche en vigor,
su reglamento y en especial a lo siguiente:

/
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I. la amortizacién debera efectuarse en forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final. El porcentaje inicial de

amortizacion sera el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por conceptos de anticipos por el importe de la
obra.

Il. Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a
“EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea
comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacién en los casos de prdrroga para el pago de
créditos fiscales, los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “EL CONTRATANTE”.

SEXTA: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE PAGO.

Los trabajos, objeto de “EL CONTRATOQ” seran pagados en moneda nacional de curso legal, al finalizar la ejecucion de
los trabajos, por lo que cubrira las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones; sefalando “EL
CONTRATANTE" como domicilio convencional para efectos de pago el ubicado en Av. 1° de Julio S/N, Col. Centro, C.

P. 24300 de la Ciudad de Candelaria, Estado de Campeche, previa presentacion del comprobante que retna los
requisitos fiscales en las oficinas de la Tesoreria Municipal.

Para el caso en que se cubran pagos por exceso, que haya recibido “EL CONTRATISTA” éste se compromete a __
reintegrar los mismos, asi como los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los recargos se calculara
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia calendario desde la fecha de pago, has/f

la fecha en que se pongan efectivamente a disposicion de “EL CONTRATANTE”.

|
“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran “EL CONTRATANTE?” le haga las siguientes
retenciones:

I. El 1.0 % (Uno Por Ciento) para la Ejecucion de Obras y Prestacion de Servicios de Beneficio Social, enterados a la \
Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Campeche, de conformidad con la Ley de Hacienda

del Estado de Campeche (P. O. E. 11/12/92).

Il. El 0.5 % (Cero punto Cinco Por Ciento), por concepto de Servicios de Vigilancia, Inspeccion y Control enterados a la
Secretaria de Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado de Campeche (D. O. F. 23/06/1980 ).

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberan ser ajustados atendido al procedimiento de ajuste de costos
acordado por las partes conforme a lo establecido en el Articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.
No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de los bienes contemplados en la realizacion de la obra.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los

insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso
no imputable a “EL GONTRATISTA", con respecte al programa convenido.

De conformidad con el Articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, los ajustes de
costos deberan afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” procederéa al ajuste de costos, exclusivamente para la
obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion y apertura
de propuestas técnicas.

Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 dias naturales siguientes a la presentacién de las propuestas de conformidad con
la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, el ajuste de costos en este periodo no aplicara.
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Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base al Indice Nacional de Precios al
Productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran “EL CONTRATISTA” y/o
“EL CONTRATANTE”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, “EL CONTRATANTE”
procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales, durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Campeche, “EL CONTRATISTA”, dentro
de los 60 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito |a solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho
de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago; y “EL CONTRATANTE", dentro de los 60 dias naturales siguientes a la
recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién que proceda; si “EL CONTRATANTE"” autoriza el ajuste
de costo, su calculo se llevara a cabo, conforme a lo establecido en la Ley de Obras del Estado de Campeche, y de
acuerdo a su Reglamento , debiendo acompafiarlo con la siguiente documentacion:

. La relacion del Indice Nacionales de Precios al Productor con servicios que determine el Banco de México, en
su caso, los indices investigados por “EL CONTRATANTE” los que deberan ser proporcionados a “EL
CONTRATISTA".

Il. E! presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el
cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

Ill. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el
cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustado conform'e\ A
a lo sefalado en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche. [
| \

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido. |

V. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y las matrices de precios unitarios actualizados qu\ﬁ/-'
determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE?”, en funcién de los trabajos a realizar e
el periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuaran de acuerdo al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 10 % ( diez por cienta ) del importe del contrato, mediante poéliza
de fianza expedida a favor de “EL CONTRATANTE” otorgada por una Institucién Mexicana de Fianza en un plazo no
mayor a 15 dias naturales contados a partir de la firma del presente contrato, conforme a lo establecido en la Ley de Obras
Publicas del Estado de Campeche, ésta es otorgada por “EL CONTRATISTA" para garantizar las obligaciones contraidas
en los términos del propio contrato la garantia del cumplimiento continuara vigente en los casos en que se otorguen
prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”.

Fianza por el importe del anticipo, para garantizar la correcta inversion del mismo, expedida por una Institucion
debidamente autorizada y a favor de “EL CONTRATANTE” esta fianza se cancelara cuando el contratista haya

amortizado el importe recibido segun lo establece el Reglamento de Obras Publicas del Estado de Campeche.
Las polizas de flanzas que se expidan, deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que las ?
J

otorgue:

A) De la Péliza de Fianza de Anticipo.

. Que la misma se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, la Ley de
Adquisiciones y en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, para las dependencias y entidades de la
Administracion Publica.

Il. Que la fianza garantice la debida y correcta inversion del anticipo, asi como la devolucion total del mismo.

)
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Ill. En caso que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza o exista
espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, esta fianza
garantiza la ejecucion total de las obras, materia de este contrato, aun cuando parte de ellas se subcontraten contando con
la anuencia de “EL CONTRATANTE". Asi mismo, esta fianza permanecera en vigor durante la sustanciacién de todos los
recursos legales y juicios que se interpongan hasta que haya una resolucion definitiva de la autoridad competente.

IV. Para cancelar la fianza sera requisito indispensable |a solicitud expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE".

V. Que la Institucion Afianzadora acepte expresamente someterse a lo establecido por los articulos 282 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

B) De la Péliza de Fianza de Cumplimiento.

I. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, en la Ley de obras
Publicas del Estado de Campeche, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de las Obras
Publicas, para Dependencias y Entidades de la Administracion Publica.

Il. Que la fianza garantiza la realizacion y ejecucion en su totalidad de los trabajos materia de este contrato, obligandase la
afianzadora al pago total de la misma, por el solo hecho de incumplir “EL CONTRATISTA”, incluyendo el pago de la pena
convencional, hasta que se cubra el importe, aun cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL
CONTRATANTE".

lll. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o
exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

IV. Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL CONTRATANTé”.

V. Que la institucion afianzadora acepte expresamente someterse a lo preceptuado en los Articulos 279, 280, 179 y 289
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

VI. Que estara vigente hasta que las obras, materia de “EL CONTRATO" hayan sido recibidas oficialmente en su totali
por “EL CONTRATANTE" y dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a dicha recepcion formal, debera sustituirse
esta fianza por otra equivalente al 10 % (diez por ciento ) del monto total ejercido, para responder de los defectos, de vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién, la cual tendra vigencia minima de un
afo, contando a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, aceptando expresamente la compafia afianzadora de que
al no entregar “EL CONTRATISTA” la nueva poliza de fianza, la presente continuara vigente, y durante el afio siguiente a
la recepcién para responder, tanto de los posibles defectos de construccion, vicios ocultos, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, derivado del incumplimiento de “EL CONTRATO”. En
este caso, la fianza continuara vigente hasta que “CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

VIl. Que permanecera en vigor durante la sustanciacion de todos los recursos o juicios que se interpongan hasta que se
dicte resolucién definitiva de la autoridad competente.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

l. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcion formal de los

mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza por
el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de

la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los
trabajos.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJO.
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La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los requisitos y plazos que para
tal efecto establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, asi como bajo las modalidades que la misma ley
prevé, reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados.

“EL CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA: EJECUCION DE OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
~ conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a “EL CONTRATANTE”, para que éste
resuelva lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o

en la bitacora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en la que no sea posible
esperar su autorizacion.

“EL CONTRATANTE” debera asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto
autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcion de los trabajos adicionales.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorizacion por escrito de “EL
CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificacién alguna al plazo de ejecucion de los trabajos. i

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los
mismos, un representante que obrard como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio

suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. [
“EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual se podré ejercer en cualquier tiempo. TL

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES. |

\
Con excepcion de las obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, “LAS PARTES” convienen que el person'aj/
comisionado por cada una de ellas para la realizacion del objeto materia de “EL CONTRATO?”, se entendera relacionado
exclusivamente con aquella que lo empled. Por ende, asumira su responsabilidad de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social y en ningin caso seran
consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por no ser aplicables lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, en vigor; ni la Ley Federal
del Trabajo conforme a su Articulo 1% por tal razén y para los efectos a que haya lugar, “EL. PRESTADOR” no sera

considerado como trabajador de “EL CONTRATANTE".

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo de
este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios, que por inobservancia o

negligencias de su parte se lleguen causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el efecto, por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA” de conformidad con el Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche no podra
ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados que amparan este contrato sin previa aprobacién
expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, en los términos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de obras publicas
del Estado de Campeche.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.
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“EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obras aprobado, para lo cual “EL CONTRATANTE” comparara
periédicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el
avance es menor de lo que debid realizarse a la fecha de la verificacion, “EL CONTRATANTE” hara efectiva la fianza por
incumplimiento de contrato.

La sancion por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacion total de los trabajos programados, hasta por un monto
del 2.00% del total de los trabajos no ejecutados, en tanto no ocurra tendréa el caracter de retencion y podra ser devolutiva
si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucion acordado.

“EL CONTRATANTE?” verificara también la calidad de los trabajos. Cuando estos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados, o la aplicacién de una
deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se
determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolvera si “EL
CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

“EL CONTRATISTA” se obliga al firmar el presente contrato a adquirir todos los materiales necesarios para la realizacion
de los trabajos, dando preferencia a los proveedores establecidos en el Estado de Campeche.

Las penas convencionales anteriormente expuestas son independientes de la facultad que tiene “EL CONTRATANTE"h-
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento, per )
causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. /"
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas| \
que motivaron dicha suspensién / Rt

3\

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO | )
\ /‘

“EL CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimientd\ ./'/
de las obligaciones contraidas o por causas de interés general, previo aviso por escrito con quince dias de anticipacién,
cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “EL
CONTRATANTE”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos recuperables siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.
Ademas de las causas que la ley establece para la rescision de este contrato, el mismo podra ser rescindido por “EL
CONTRATANTE” de pleno derecho y sin resolucion judicial en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las
siguientes causales:
1. Si no inicia los trabajos en la fecha pactada o no se ajusta en su ejecucién al programa de trabajo aprobado.
Il. Si cede los derechos u obligaciones sin autorizacion previa y por escrito de “EL CONTRATANTE".
Ill. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesion de bien alguno en perjuicio de la obra.
IV. Si suspende la ejecucion de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer parte alguna que haya sido
rechazada por el control de calidad. "_@

V. Si incumple con lo pactado en este contrato, respecto de las aportaciones de magquinaria, herramientas y personal
competente o la residencia de la obra.

V1. Si no atiende de inmediato las relaciones obrero — patronales, a su cargo.

VII. Si no atiende a las indicaciones de los programas de trabajo.
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VIIl. Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada por mas de 30 dias.
IX. Si incumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en este contrato.
X. Si incumple con sus obligaciones fiscales.

XI. El incumplimiento de “EL CONTRATISTA” al otorgamiento de la fianza, siendo a su cargo los dafios y perjuicios que
pudiera sufrir “EL CONTRATANTE" por la inejecucion de los trabajos pactados.

Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision lo
comunicara al mismo para que dentro de los términos de ley exponga lo que a su derecho convenga; en caso de no
manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son de la satisfaccion de “EL CONTRATANTE” operara
plenamente la rescisién con todas sus consecuencias juridicas respectivas.

DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES.

El presente “CONTRATO” s6lo podra ser modificado y/o adicionado mediante la firma del CONTRATO Modificatorio o
Addendum correspondiente.

DECIMA OCTAVA: NORMATIVIDAD

I. Supervisién de los trabajos. “EL CONTRATANTE" por conducto de su residente de supervision, que para tal efecto
designe, tendra la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de este contrato y dar a “EL
CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. f?

Il. Es facultad de “el contratante” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion
trabajos ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

IIl. Bitacora.- “EL CONTRATANTE” a través de su residente de supervision llevara una bitacora de obra que contenga al
dia toda la informacion respecto al desarrollo de los trabajos determinando el avance de los mismos, asi como el pagc'? de ) \
las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se le presenten durante la ejecucion, desde la fe@ \
de iniciacién, hasta la conclusién, debiendo ser firmada dicha bitacora por los representantes de obra designados por
partes.

IV. Equipo. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener el equipo indispensable para la realizacién de la obra, en buenas
condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la misma.

DECIMA NOVENA: COMUNICACIONES.

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este “CONTRATO”, se deberan dirigir a los domicilios sefialados
en el apartado de declaraciones.

VIGESIMA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y para facil
identificacion de clausulas y términos y en ningiin momento se entendera que dichos encabezados y definiciones limitan o
alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente “CONTRATO".

VIGESIMA PRIMERA: COMPETENCIA Y JURISDICCION. }

Las partes manifiestan que el presente “CONTRATO” es producto de la buena fe, por lo que realizaran todas las acciones
que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento, asi mismo manifiestan que estan de acuerdo que rijan todas
y cada una de las clausulas expresamente pactadas en este “CONTRATO”; sin embargo, en caso de que existan
controversias las partes convienen que se sujetaran a los Tribunales Jurisdiccionales de la materia establecidos en el
Estado de Campeche para conocer de cualquier juicio o reclamacion derivado del mismo, renunciando a cualquier
competencia o fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro.

{

Péagina 9 de 10
Esta hoja forma parte del contrato Ndam. MCC/DDSFE/FAISM/VIV/029/2018 para la ejecuelon de la obra: “Construccion de PISO FIRME -
en la localidad de Candelaria, C.M., del Municipio de Candelaria”



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE. b
) PERIODO 2018-2021
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO

Leido que fue por las partes el presente contrato y aceptando su contenido y alcance legal, se firma en dos ejemplares, en
la Ciudad de Candelaria, Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, a los OCHO DIAS del mes de NOVIEMBRE
del afio DOS MIL DIECIOCHO, quedando un ejemplar en poder de “EL CONTRATISTA”, y otro en poder de “EL

CONTRATANTE”.

POR LA CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

C, SALVADOR*FARIAS GONZALEZ JOSE LANDEROS MONTEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL ADMINISTRADOR UNICO

, TESTIGOS
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3 TISTA PRIEGO C.P. JUAN JOSE CORTES CALDERON
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DIRECTORDE®
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