H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE 6)
PERIODO 2021- 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Candelaria
Eie Hovion,
CONTRATO No. HAC/DOPDU/FAISMUN-060/2023
OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
CANDELARIA
UBICACION Y LOCALIDAD | VARIAS LA PEREGRINA, LAGUNA DE ORO, LA UNION (DOS ARROYOS)
IMPORTE $768,715.23
3M.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN)

OFICIO DE APROBACION | FAISMUN-23-M-APR011060

FECHA DE APROBACION | 17 DE JULIO DE 2023

RUBRO DE GASTO Y

MEV - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C - CONSTRUCCION.
MODALIDAD

CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA “EL CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, A QUIEN

EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.

FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE

ROBERTO NUNEZ UC, QUE CONCURRE POR CONDUCTO DEL C. ROBERTO NUNEZ UC EN SU CALIDAD DE
\ REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y QUE
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES; DECLARACIONES; CLAUSULAS Y ACUERDOS SIGUIENTES.

\ :«-.,

ANTECENDENTES:

PRIMERO.- De acuerdo a los programas para la realizacion de obras publicas, se ha considerado procedente
y necesaria la ejecucion de los trabajos correspondientes a este contrato, asi mismo se estipula que
las erogaciones que deriven del presente contrato se cubrirdn con recursos de: 3M.-FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023.

SEGUNDO. - Que la asignacion de “EL CONTRATO” se realizd por la modalidad de invitacidon a cuando menos
tres contratistas, derivado de la convocatoria MCA/DOPDU/FAISMUN-TF-02/2023 de fecha 25 de

julio de 2023, con fundamento con los términos establecidos en los preceptos legales de los Articulos
26 y 30 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

“OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO .
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DECLARACIONES:

. Declara “EL CONTRATANTE” por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad
que:

I. 1. Que el Municipio de Candelaria, es la base de la division territorial y de la Organizacion Politica
Administrativa del Estado, de cardcter publico e investido de personalidad juridica y patrimonio
propio, auténomo en su régimen interior y con libre administracion de su hacienda, en los términos
del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

I. 2. Que el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue creado por Decreto Nimero
57, tal como fue publicado el Diecinueve de junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el Periédico
Oficial del Estado de Campeche, es un Municipio Libre y auténomo, tal como lo dispone el articulo
115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 32, 42 y 102 de la Constitucion
Politica del Estado de Campeche y los articulos 1, 2, 4, 5 de la Ley Organica de los Municipios del
Estado de Campeche en Vigor, y como es notorio y publico es gobernado y administrado por su
Ayuntamiento.

I.3. Que surepresentante legal es el LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, quien cuenta con las facultades
bastantes y suficientes para celebrar este convenio de colaboracién, tal y como lo establece el articulo
115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 3¢, 42, 102, 105, 106 y 108
de la Constitucion Politica del Estado de Campeche; los articulos 1, 2, 4, 5, 69 fraccidn XII, XVI y XX,
71, 102, 105, 151 y demas relativos y aplicables de la Ley Orgdnica de los Municipios del Estado de
Campeche. Que tal caracter lo acredita con la constancia de mayoria expedida a su favor, por el
Instituto Electoral del Estado de Campeche, de fecha doce de Junio de Dos Mil Veintiuno, lo anterior
adquiere mayor firmeza con la publicacién de fecha 12 de octubre de 2021 en el Periédico Oficial del
Estado, en la cual se dan a conocer los resultados del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, para

(.' el periodo comprendido entre del 12 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024.

I. 4. Tener su domicilio fiscal el ubicado en la Av. lero. de Julio S/N., entre 15 y 17, Colonia Centro, C. P.
24330 en la Ciudad de Candelaria, Campeche, que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
nimero MCC-980701-NU1.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” por conducto de su represente legal, bajo protesta de decir verdad que:

Il. 1. Que es una persona Fisica formalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, es de
Nacionalidad Mexicana, con 35 afios de edad y declara bajo protesta de decir verdad que se encuentra
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administracién Tributaria (SAT) bajo el
régimen de las personas fisicas con Actividades empresariales y profesionales.

I1. 2. Tiene Capacidad juridica para contratar y obligarse a la realizacion de la obra objeto de “EL CONTRATO",

II. 3. Cuenta con la capacidad, los conocimientos profesionales y técnicos, la experiencia necesaria, aptitudes,
infraestructura y personal necesario, 0 en su caso se compromete a contratar a personas fisicas o
morales para atender los estipulado en "EL CONTRATO".
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Il. 4. Que conoce el alcance de los trabajos materia de este “CONTRATO” de prestacion de servicios, que
cuenta con la capacidad, experiencia necesaria, conocimientos profesionales y técnicos, aptitudes,
infraestructura y personal necesario, que tiene capacidad juridica y dispone de la organizacion
profesional y los elementos suficientes para cumplir con la obligacién que contrae con el presente
“CONTRATO”.

Il. 5. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Ptblicas del Estado
de Campeche y su Reglamento, y las reglas generales para la contratacién y ejecucién de las obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal y Estatal, el contenido de los anexos que debidamente firmados por
las partes que integran el presente contrato, asi como la normas técnicas y administrativas que
regulan la ejecucion de los trabajos.

II. 6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente y con detalle el sitio de ejecucién de la obra objeto de “EL
CONTRATO". A fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que intervienen en la
realizacién de la misma.

Il. 7.  Que, para efectos del presente contrato, tiene su domicilio en AVENIDA (AV.) PRIMERO DE JULIO,
COLONIA NUEVA CREACION, SIN NUMERO ENTRE CALLE 39A Y SN, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN EL
CATALOGO, C.P. 24330, CANDELARIA, CAMPECHE y que de conformidad con la normatividad establecida por
las autoridades fiscales su Registro Federal de Contribuyentes es NUUR8804265Q7.

L J . Declaran “LAS PARTES” que:

lll. 1. Que en el presente “CONTRATO”, no existe dolo, ni mala fe, ni error, ni violencia, ni enriquecimiento
ilicito, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple
manifestacion de voluntades.

Il. 2.  Es su voluntad celebrar el presente “CONTRATO” en los términos y condiciones establecidos en el
mismo.

ll.3.  De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad juridica y la
capacidad legal que ostentan, asi como el alcance y contenido de este “CONTRATO” y estan de
acuerdo en someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” convienen que el objeto de “EL CONTRATO"” es la realizacién de la obra que se describe a
continuacion:

“OBRAS PUBLICAS ¥ DESARROLLO URBANO o / S
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CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA
Ubicacion y localidad VARIAS LA PEREGRINA, LAGUNA DE ORO, LA UNION (DOS ARROYOS)

Obra

Por lo que “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este ultimo a su vez se obliga a realizar
para el primero la obra descrita hasta su total terminacidn, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones, proyectos, catdlogos de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos,
gue forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA” la cantidad de: $768,715.23 son: ( SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 23/100 M.N.) que incluye el pago del 1.V.A.; por concepto
de los trabajos estipulados en la cldusula anterior.

TERCERA: VIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 01 de septiembre de 2023, y
terminarlos a mas tardar el dia 30 de octubre de 2023, de conformidad con el programa de obra
correspondiente.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR.

“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los sitios en donde deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y demas
amortizaciones que se requieran para la realizacién de los mismos. El incumplimiento en la disponibilidad del
inmueble por parte de “EL CONTRATANTE” prorrogara en igual plazo la fecha original pactada de terminacion

@ de los trabajos.

QUINTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto de “EL CONTRATO” “EL CONTRATANTE”, otorgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) por Unica vez de la asignacién aprobada para la obra correspondiente para el primer
ejercicio presupuestario que importa la cantidad de: $230,614.57 son: ( DOSCIENTOS TREINTA MIL
SEISCIENTOS CATORCE PESOS 57/100 M.N.) con el I.V.A. incluido, que serd entregado a “EL CONTRATISTA”
con antelacién maxima de un mes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este se obliga a utilizarlo
en la realizacién de los mismos. El anticipo se otorgarad previa recepcion por “EL CONTRATANTE” de las
garantias, para lo cual “EL CONTRATANTE” se compromete a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
anticipo mencionado.

Para la amortizacién de los anticipos, por inicio de los trabajos y compra o produccion de los materiales, se
sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche
en vigor, su reglamento y en especial a lo siguiente:

I. la amortizacién debera efectuarse en forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones por

trabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar elfaltante por amortizar en la estimacion final.
i
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El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por conceptos
de anticipos por el importe de la obra.

Il. Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de
la fecha en que sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacidn en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado y
se computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

SEXTA: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE PAGO.

Los trabajos, objeto de “EL CONTRATO” seran pagados en moneda nacional de curso legal, durante la
ejecucion de los trabajos, por lo que cubrird las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no
mayor de 30 (treinta) dias hébiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones; sefialando “EL CONTRATANTE” como domicilio convencional para efectos de pago, el ubicado
en Av. lero. de Julio S/N, entre 15 y 17, Col. Centro, C. P. 24330 de la Ciudad de Candelaria, Estado de
Campeche, previa presentacion de los comprobantes (CFDI), que se realizaran de acuerdo a las leyes fiscales
vigentes, que reudna los requisitos fiscales, en las oficinas de |a Tesoreria Municipal, y una vez realizado el
pago, deberd enviar en un lapso de 3 dias naturales del mismo mes, el comprobante fiscal de pago
correspondiente.

Para el caso en que se cubran pagos por exceso, que haya recibido “EL CONTRATISTA” éste se compromete
a reintegrar los mismos, asi como los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.

. Los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposicion de “EL
CONTRATANTE".

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.
Cuando a partir de la presentacién de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
en el presente contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberan ser ajustados atendido al
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes conforme a lo establecido en el Articulo 43 de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche y Articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Campeche.
No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de la obra.
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado, o
en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al p E‘r/gma convenido.

~ OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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De conformidad con el Articulo 18 Fraccién VII del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche (RLOPEC), los ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos
concedidos.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” procederd al ajuste de costos, exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido (Art. 42 Fraccion 1) del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche (RLOPEC).

Para efectos de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion
y apertura de propuestas técnicas.

Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 dias naturales siguientes a la presentacién de las propuestas de
conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, el ajuste de costos en este periodo no
aplicara.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de |a obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en
el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiese
convenido, (Art. 42 Fraccion | del RLOPEC).

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base al indice Nacional de
Precios al Productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran “EL
CONTRATISTA” y/o “EL CONTRATANTE”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“EL CONTRATANTE” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.
De conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, “EL CONTRATISTA",
dentro de los 60 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
j indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, transcurrido
dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago; y “EL CONTRATANTE”, dentro
de los 60 dias naturales siguientes a la recepcidn de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion que
proceda; si “EL CONTRATANTE” autoriza el ajuste de costo, su calculo se llevara a cabo, conforme a lo
establecido en la Ley de Obras del Estado de Campeche, y de acuerdo a su Reglamento , debiendo
acompafiarlo con la siguiente documentacién:

. La relacién del indice Nacionales de Precios al Productor con servicios que determine el Banco de
México, en su caso, los indices investigados por “EL CONTRATANTE” los que deberan ser
proporcionados a “EL CONTRATISTA”.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato.

" ( — 4'_‘_~’f’_‘: = ;
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Ill. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato, ajustado conforme a lo sefialado en la Ley de Obras Plblicas del Estado de Campeche.

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido.

V. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y las matrices de precios unitarios actualizados
que determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, en funcién de los trabajos
a realizar en el periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuaran de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 10 % ( diez por ciento ) del importe del contrato,
mediante péliza de fianza expedida a favor de “EL CONTRATANTE” otorgada por una Institucion Mexicana
de Fianza en un plazo no mayor a 15 dfas habiles contados a partir de |a firma del presente contrato, conforme
a lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, ésta es otorgada por “EL CONTRATISTA”
para garantizar las obligaciones contraidas en los términos del propio contrato la garantia del cumplimiento
continuard vigente en los casos en que se otorguen prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA".

Fianza por el importe del anticipo, para garantizar la correcta inversion del mismo, expedida por una
Institucién debidamente autorizada y a favor de “EL CONTRATANTE” esta fianza se cancelard cuando el
contratista haya amortizado el importe recibido segtn lo establece el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Campeche.

Las p6lizas de fianzas que se expidan, deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que las otorgue:

A) De la Pdliza de Fianza de Anticipo.

I. Que la misma se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, la Ley de
Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, para las dependencias y entidades de la Administracion
Publica.

I. Que la fianza garantice la debida y correcta inversion del anticipo, asi como la devolucion total del mismo.

I1l. En caso que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza
o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o
espera, esta fianza garantiza la ejecucién total de las obras, materia de este contrato, aun cuando parte de
ellas se subcontraten contando con la anuencia de “EL CONTRATANTE”. Asi mismo, esta fianza permanecera
en vigor durante la sustanciacién de todos los recursos legales y juicios que se interpongan hasta que haya
una resolucion definitiva de la autoridad competente.

““OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO LA
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IV. Para cancelar la fianza serd requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE".

V. Que la Institucion Afianzadora acepte expresamente someterse a lo establecido por los articulos 282y 178
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

B) De la Péliza de Fianza de Cumplimiento.

I. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, en la Ley de
obras Publicas del Estado de Campeche, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratacion vy
Ejecucién de las Obras Publicas, para Dependencias y Entidades de la Administracidn Publica.

Il. Que la fianza garantiza la realizacién y ejecucion en su totalidad de los trabajos materia de este contrato,
obligdndose la afianzadora al pago total de la misma, por el solo hecho de incumplir “EL CONTRATISTA”,
incluyendo el pago de la pena convencional, hasta que se cubra el importe, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con la autorizacién de “EL CONTRATANTE".

Il. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera.

IV. Que, para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE".

V. Que la institucion afianzadora acepte expresamente someterse a lo preceptuado en los Articulos 279, 280,
179 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

VI. Que estard vigente hasta que las obras, materia de “EL CONTRAT " hayan sido recibidas oficialmente en
su totalidad por “EL CONTRATANTE” y dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a dicha recepcion
formal, deberd sustituirse esta fianza por otra equivalente al 10 % (diez por ciento ) del monto total ejercido,
para responder de los defectos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido

f) en su ejecucion, la cual tendrd vigencia de un afio, contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
aceptando expresamente la compaiiia afianzadora de que al no entregar “EL CONTRATISTA” la nueva poliza

de fianza, la presente continuard vigente, y durante un afio siguiente a la recepci6n para responder, tanto de
los posibles defectos de construccion, vicios ocultos, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo
de “EL CONTRATISTA”, derivado del incumplimiento de “EL CONTRATO". En este caso, la fianza continuara
vigente hasta que “CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

VII. Que permanecera en vigor durante la sustanciacion de todos los recursos o juicios que se interpongan
hasta que se dicte resolucion definitiva de la autoridad competente.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

I. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento mediante fianza equivalente de un diez
por ciento del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realizacion
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de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion,
esta garantia tendra una vigencia de un afio contados a partir de la fecha de entrega-recepcién de los trabajos.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJO.

La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los requisitos y
plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, asi como bajo las
modalidades que la misma ley prevé, reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar los trabajos
faltantes o mal ejecutados.

“EL CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA: EJECUCION DE OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, deberd notificarlo a “EL
CONTRATANTE”, para que éste resuelva lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez
que cuente con la autorizacién por escrito o en la bitdcora, por parte de la residencia de obra, salvo que se
trate de situaciones de emergencia en la que no sea posible esperar su autorizacion.

“EL CONTRATANTE” debera asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcién de los trabajos adicionales.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorizacion por escrito de
“EL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificacién alguna al plazo de
ejecucion de los trabajos.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio de
realizacién de los mismos, un representante que obrara como superintendente de construccion, el cual
deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual se podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

Con excepcion de las obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, “LAS PARTES” convienen que el personal
comisionado por cada una de ellas para la realizacién del objeto materia de “EL CONTRATO”, se entenderd
relacionado exclusivamente con aquella que lo empled. Por ende, asumird su responsabilidad de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
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social y en ninglin caso serdn consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por no ser aplicables lo
dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de Campeche, en vigor; ni la Ley Federal del Trabajo conforme a su Articulo 1¢; por tal razén y para
los efectos a que haya lugar, “EL PRESTADOR” no sera considerado como trabajador de “EL CONTRATANTE".

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra
motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contratoy a
que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL
CONTRATANTE”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la mismay
de los dafios y perjuicios, que por inobservancia o negligencias de su parte se lleguen causar a “EL
CONTRATANTE” 0 a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el efecto, por el monto
total de la misma.

“EL CONTRATISTA” de conformidad con el Articulo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Campeche no podra ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados
que amparan este contrato sin previa aprobacién expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE", en los
términos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de obras publicas del Estado de Campeche.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

“gEL CONTRATANTE” tendré la facultad de verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén

ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obras aprobado, para lo cual “EL

CONTRATANTE” comparard periédicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de la

comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance es menor de lo que debi6 realizarse a la fecha de
l/ la verificacion, “EL CONTRATANTE” hara efectiva la fianza por incumplimiento de contrato.

La sanci6n por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacion total de los trabajos programados, hasta
por un monto del 2.00% del total de los trabajos no ejecutados, en tanto no ocurra tendra el caracter de
retencién y podrd ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

“EL CONTRATANTE” verificara también la calidad de los trabajos. Cuando estos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procederd a determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados,
o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo enla
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal
ejecutados, que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

“EL CONTRATISTA” se obliga al firmar el presente contrato a adquirir todos los materiales necesarios para la
realizacion de los trabajos, dando preferencia a los proveedores establecidos en el Estado de Campeche.

Las penas convencionales anteriormente expuestas son independientes de la facultad que tiene “EL
CONTRATANTE” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. /—{
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DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion
definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato por
incumplimiento de las obligaciones contraidas o por causas de interés general, previo aviso por escrito con
quince dias de anticipacién, cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por
causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto de este contrato.

Ademds de las causas que la ley establece para la rescision de este contrato, el mismo podra ser rescindido
por “EL CONTRATANTE” de pleno derecho y sin resolucién judicial en caso de que “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causales:

. Si no inicia los trabajos en la fecha pactada o no se ajusta en su ejecucién al programa de trabajo aprobado.
II. Se cede los derechos u obligaciones sin autorizacidn previa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.
I1I. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesion de bien alguno en perjuicio de la obra.

IV. Si suspende la ejecucién de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer parte alguna
C/ que haya sido rechazada por el control de calidad.

V. Si incumple con lo pactado en este contrato, respecto de las aportaciones de maquinaria, herramientas y
personal competente o la residencia de la obra.

V1. Si no atiende de inmediato las relaciones obrero — patronales, a su cargo.

VII. Si no atiende a las indicaciones de los programas de trabajo.

VIII. Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada por mas de 30 dias.

IX. Si incumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en este contrato.
X. Si incumple con sus obligaciones fiscales.

XI. El incumplimiento de “EL CONTRATISTA” al otorgamiento de la fianza, siendo a su cargo los dafios y
perjuicios que pudiera sufrir “EL CONTRATANTE” por la inejecucién de los trabajos pactados.

Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision
lo comunicara al mismo para que dentro de los términos de ley exponga lo que a su derecho convenga; en
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caso de no manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son de la satisfaccion de “EL
CONTRATANTE” operara plenamente la rescisién con todas sus consecuencias juridicas respectivas.

DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES.
El presente “CONTRATO” sélo podra ser modificado y/o adicionado mediante la firma del CONTRATO
Modificatorio o Adendum correspondiente.

DECIMA OCTAVA: NORMATIVIDAD

I. Supervision de los trabajos. “EL CONTRATANTE” por conducto de su residente de supervision, que para
tal efecto designe, tendra la facultad de supervisar, vigilar, controlary revisar los trabajos objeto de este
contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con
su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Il. Es facultad de “el contratante” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

IIl. Biticora. - “EL CONTRATANTE” a través de su residente de supervision llevara una bitacora de obra que
contenga al dia toda la informacion respecto al desarrollo de los trabajos determinando el avance de los
mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias gue se le
presenten durante la ejecucion, desde la fecha de iniciacién, hasta la conclusién, debiendo ser firmada dicha
bitécora por los representantes de obra designados por las partes.

IV. Equipo. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener el equipo indispensable para la realizacién de la obra,
en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de la misma.

DECIMA NOVENA: COMUNICACIONES.
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este “CONTRATO”, se deberan dirigir a los domicilios
sefialados en el apartado de declaraciones.

VIGESIMA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y
para facil identificacion de cldusulas y términosy en ningin momento se entendera que dichos encabezados
y definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente “CONTRATO”.

VIGESIMA PRIMERA: COMPETENCIA Y JU RISDICCION.

Las partes manifiestan que el presente “CONTRATO” es producto de la buena fe, por lo que realizaran todas
las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento, asi mismo manifiestan que estan de
acuerdo que rijan todas y cada una de las cldusulas expresamente pactadas en este “CONTRATO”; sin

embargo, en caso de que existan controversias las partes convienen que se sujetaran a los Tribunales
jurisdiccionales de la materia establecidos en el Estado de Campeche para conocer de cualquier juicio 0

reclamacién derivado del mismo, renunciando a cualquier competencia o fuero que pudiera corresponderles
por razén de su domicilio presente o futuro.
/g\xz
e : s o T = e ke e
~OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBAQ-

AVENIDA PRIMERO DE JULIO S/N entre 15y 17, Col. Centro i b -~
< Candelara, Campeche, MEXCo CP24330 ol 9% e 2 v—" ===

T.082-82602 77 ext, 106 i
obraspublicas@municipiodecandelaria.gob.mx

Pagina 12 de 13



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2021- 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Candelaria
Z-j»t /t"ﬂ(’m’#@
,—‘M

Leido que fue por las partes el presente contrato y aceptando su contenido y alcance legal, se firma en dos
ejemplares, en la Ciudad de Candelaria, Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, a los 28 dias del
mes de agosto del afio 2023, quedando un ejemplar en poder de “EL CONTRATISTA”, y otro en poder de “EL

CONTRATANTE”".
POR LA CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA
MUNICIPIO DE CANDELARIA ROBERTO NUNEZ UC

CJ‘”"L’C Lﬁ(_i}’-f'/- oC
5CO JAVIER-FARIAS BAILON C. ROBERTO NUNEZ UC
PRESIDENTE MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. JULIO GESAR BDRJAS ZUNIGA /
DIRECTOR DE|QBRAS PUBLICAS -~ DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
Y DESARROLLO URBANO /
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