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CONTRATO Ma. HAC/DOP/R22FORTAFIN-G05/2018 T
DBRA: PAVIMENTACION DE CALLE A, B, C, D, £, 2, 3. 4, 5 ¥ 6, EN LA
COLONIA TRES PODERES, CANDELARIA C.M. OEL MUNICIPIO DE
CANDFLARIA, ESTADO DE CAMPECHE.
F LOCALIDAD: CANDELARIA C M. o
IMPORTE: % 4,852,007 91
RAMD GENERAL: R23.- Provisiones Salariales y Economicas
PROGRAMA: SE— Urbanizacion '
CONTRATISTA:

INFRAESTRUCTURA CHIEL HIDRAULICA Y ELECTRICA, 5.A. DE C.V.

FECHA DE CONTRATO:

20 de septiembre de 20138

INICIO DE OHRA:

24 de septiembre de 2018

TERMINO DE OBRA:

22 de dictemnbre de 2015

CONTRATO No. HACIDOPR23FORTAFIN -vogfiom8

COMTRATO DE OERA PUBLICA A BASE DE FRECICS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMIMADO QUE CELEBRAMN POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO COMSTITUCIONAL BEE MUNICEPIO OE CAMDELARIA REFRESENTADO POR EL
C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANDELARIA, A QUIEM EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMIMARA "EL CONTRATANTE", ¥ POR OTRA PARTE INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRAULICA ¥ ELECTRICA,
5.A. DE C.V., REPRESENTADA FOR EL €. PEDRO REY CHAN MENDOZA EM SU CARACTER DE ADMIMISTRADOR
UMICO A GUIEN EM LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDD COM EAS SIGLHENTES

DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS:

ANTECENDENTES:

PRIMERO.- De acuerdo a Ins programas para la realizacién de obras poblicas, se ha considerado procedento y
necesaria la ejecucion de los trabajos comespondienies a este contrato, ast mismo se estipola que las
erogationes que deriven del presente contrato se cubriran con recursos de: Programa de Fortalecimiente
Financiera (FORTAFIN), perteneciente al Ramao General 23.- Provisiones Salariales y Econgmicas para el

Ejercicio fiscal 2018,

SEGUNDOQ. - Que !a asignacitn de "EL CONTRATO" se realizé por la modalidad de Concurse Por Invitacion
Restringida a Cuande menos Tres Personas Ne. MCA/DOPRz3FORTAFIN-SE-05/20:8 con fecha 31 de
agosto de 201¥, v fallo de fecha as de septiembre de 2018; con fundamento conlos térriinos estableridos en
los precepios legales de los Articulos 38 parrafo coarke y quinko, 39 ¥ 68 de la Ley de Obras Pablicas y Serviclos
Redacionados con las Mismas y su reglamento.
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DECLARAUIONES

Daclara “EL CONTRATANTE" por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad que;

Cue el Municipic de Candelaria, es ta base de ba divisidn Lerritordal y de la Crganizacidn Politica Administrativa
del Estade, de cardcter publica e investido de personalidad juridica y patimonio propic, avténomo en su
régimen interior ¥ con libre adminiskracicn de su hacienda, en los términos del anticule 115 de la Censtitucidn
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Oue el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche v gue fue creado por Decreto MOimero o7,
tal como fue publicado ef Diecinueve de lunio de Mil Novecientos Moventa y Ocho en ef Periddice Oficial ded
Estatdo de Campeche, es un Municipio Libre y autdnoms, tal como lo dispone el articulo 115 de la Constitucidn
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 4°y 107 de [a Canstitucion Politica del Estade de Campeche ylos
articuios 4, 2, 4, 5 de ta Ley Organica de los Municipios del Estadn de Campeche en Yigor, y como es notorto y
piblico es gobernado y sdministrado por su Ayuntamiento.

(e su represeritante legal es el £ SALVADCOR FARIAS GONZALEZ, quien cucnta con fas facultades
bastantes y sulicientes para cefchiar esie contraio, tal y como lo establece el articulo 115 de 1a Constitucidn
Politica de los Estades Unldos ddexicanos; articulos 39, 49, 102, 105, 106 v 208 de la Constitucion Politica del
Estado de Campeche; los articuios 1, 2, &, 5, 69 fraccidn X, XVEy XX, 71, 102, 205, 451 ¥ demas relobives y
aplicatdes de la Ley Organica de los Muricipios del Estade de Campeche. Que tal caracter lo acredita canta
constancia de mayoria expedida a su favor, por el Instituto Electoral del Estade de Campeche, de fecha Once
de Junia de Pos Mil Quince, lo anterior adquiere mayor firmeza con 13 publicacidn de fecha 16 de Octubre de
201k en g Periddico Ofictal del Estado, en ba cual se dan a conacer los resuttados del Proceso Eiectoral Estatal
Ordinario 2015 pars el perode comprendide entre del 1% de Ocwbre de 2015 al 30 de Septiernbre de 2018,

Tener su domicilio fiscal el ubicado en la Avenida 1ec0. de Julio SN, Calenlas Centro, C P 24330 en la Ciudad
de Candelarta, Campeche, que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimers MCC-g8op0a Nie.

Fre acuerdo a los programas municipales para la realizacion de obras poblicas, se ha considerado procedente y
necesaria la gjecucidn de los trabajos correspondientes a este contrato; ¥ para cubnr a5 erogaciones que se
deriven del presente contraie, “EL CONTRATANTE" cuenta con un presupuesto a ejercer en el efercicio fiscal
correspondients al afo 2018, autorizade y dispanible, de acuerdo con (o sefalado en ef oficio Mo, AUT-CGE-
SHCF-R23-FORTAFIN-5-30010D001f20a8 de fecha 24 de agosto de 201 8.

El presente rontrato se adjudicd a "EL CONTRATISTA®, para Nevar a cabe la obra plblica, mediante &
procedimienta de contratacidn de concurso Por Invitacidn restringida a Cyande Menos Tres Personas Mo.
MCA/DOPFR23FORTAFIN-SE-o5/2018, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 26, fraccida |,
27, fraccign 1, 28, 30 fraccion |, 33, 34, 27 v 38 de |a Ley de Obyas Plblicas y Servicios Belacionados con las
micmas. Para tal efertn, se celebraran los actoc de presentacion v aperiura de propucstas tocnicas —
aronémicas el dia 12 de septiembre de 2018; v el acto en el cual "EL CONTRATANTE", emitic el fallo del

Concurso MEABOP{Ra3FORTAFIN-SE-05/2018 se realizd el dia 14 de septiambre de zoaB, en el que s
adjudictd 3 “EL CONTRATISTA™ el prasente canirate, para la realizacion de la obra poblice objeto del rmasmg,
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Es una socicdad mercantil mextcana que apera de acuerdo a las leyes vigentes del pais y acredita te existencia
tegal de ka soriedad, con el testimaonio de la escritura poblica nimero 171, de fecha 15 de marzo de 2o11,
atorgada ante [a fe dof Abogado Lic. Josg Enrique Tadeo Salis Zavala, notario piblico nimere 51 del primar
distrite judicial del Estado de Yueatan, inscrita en el Regisivo Piblico de Comercio de Mérida, Yucatan, en el
folio mercantil electronico ndmero gEyBa*a,

£l . PEDRO REY CHAN MENDOZA, quien se identifica con credencial de electur, debidamente emitida por
el instituto Nacicnal Electoral nbdmers oaa7047662576, acredita su cardcter de Administrador dnice, con
testimonic de la escritura publica nimero 171, de fecha ag de marzo de 2013, otorgada ante la fe del Abogade
Lic. Jasé Enrigue Tadew Solis Zavala, notario poblice ndmere sa del prirner distrito judicial del Estade de
Yucatdn, inscrita en el Registra Pablice de Comercio de Mérida, Yucatén; mandato o poder que a lafechano
le ha sido limitado o revocada, lo gue declara bajo protesia de decir verdad.

Tiene la capacidad juridica suficiente para contratar y cuenta con persanal debidamente capacitado y con el
nival técnico necesario, para obllgarse a la ejecucidnde la obra pihlica ohjeto de este contrato, y que dispone
de la organizacion y efementos suficientes para ello.

Su objeto sotial comprende la elaboracion de estudios y proyeckos de obra Civil, hidrdulica y eléctrica en
genaral asi como la realizacion wfo supervision de los mismes.

Se encuentra regisirade en ta Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, con nbmera de Registro Federad de
Contribuyentes ICHE10315RM1.

Conoce plenaments el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas ¥ Senvicios
refacionados con las Mismas ¥ su Reglamento, las Bases de |a Licitacidn Poblica Macional y 2l contenido de fos
anexos que debidarmnente firmados por las partes, integean el presente contrate, (proyecto, calendario de
trabaja, programa de obray presupuestos) asi comn las normas becnicas ¥ administrativas y, en general, toda
la informacidn requerida, que reqults la gjecucion de |os trabajos, materia del presente contrato.

Conote ¥ ha inspeccionado a dotalie, el sitio de ejecucion de los trabajos, & fin de considerar amplia y
detalladamenie todos los factores que pudieran intervenir en la realizacion de fa obra.

Tiena su domicilio fiscal establecido en Caille 55 No. 142-A, locaf 1, antre 38 y 34, Col. Fidel Velizquesz, C.P.
q7166, Mérida Yucatin, mismo que =efala para todos |os fines y efectos lagales de este contrate, del cual
debera anexar constancia 3 este modelo de canlrato en el momenta de firmar el mismo.

Se encuentra al corrfente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesia de dedr verdad, en
cumplimiento a lo cstablecido en el articulo 32-0 del Cddigo Fiscal de la Federacian.

Bajo protesia de decir verdad, de que no se encuentra en nlngune de los supuestos pravistos en €l articufo 51
de la Ley de Obras Plblicas ¥ Senvicios relacionadas con las mismas, 7 y 8 fraccidn XX de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de |os Servidores Poblicos.
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[18 Declaran “LAS PARTES” que:
a) Crueen el presenie "CONTRATO", no existe dolo, ni mala fe; ni error, ni violencia, ni enrguecimiento ilicite, ni
cualquier atra vicio de! conseatimiento gue pudiera anular el misme, ¥ que es |a simple manifestacion de
voluntades,

b) Essuveoluntad celebrar el presente “"COMNTRATOY en los térmings y condiciones establecides en el misrg.

¢} De conformidad con las antericres declaraciones, las partes recoteocen su personatidad joridica y la capacidad
legal que ostenian, asi come el alcance y contenide de este "CONTRATO" y estdn de acuerdo en someterse a
las siguiantes:

CLAUSULAS
FRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El H. Ayuentamiento del Municipio de Candilaria encomiendz a "EL CONTRATISTA” y éste se abliga a realizar en cl
lugar designada al efecto hasta sw total terminacidn, de conformidad con las normas de construccidn, especificacion da
obra, proyectos, conceptos de trabajo, peecios unitarios, anexos de este contrato, programa y presupgecios, |a obra
consistente en:

PAVIMENTACION DE CALLE A, B, T, Dy E, 2, 3, 4 57 6 EN LA COLOGNIA TRES PODERES, CANGELAR|A O, DEL
MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADRD DE CAMPECHE,

“Fi CONTRATAMTE" poadra en todo tempo suprimir, suspender temperalmonte, modificar parcial o totaimente los
trabajos contraiados no ejecutados o dar por terminadaos anticipadamente los contratos, por cualquier causa justificada
o ciando concurran razones de interés general, sin que “EL CONTRATISTA" tenga derecho a reclamacion o
indemnizacidn alguna, en los términcs del presente contrato,

SEGUNBA,- MONTO DEL CONTRATO:

El monto del presente contrate es por la cantidad de: £ §,283,545.30 (SON: CUATRO MILLOMES CIENTO GCHEMTA
¥ TRES MIL QUINIENTOS CRARENTA Y UN PESOS 30f100 M.M.) mdas ef Impuesto al Yalor Agregado, porla cantidad
de $ 569,366.51 (SON: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEYE MIL TRESCIENTOS SESENYA ¥ SEIS FESQS 61f100
MM, sumands un tota! de $ 4,852, 907,01 {SON: CUATRG MILLOMES QCHOCIENTOS CINCUENTA ¥ DOS MIL
KOVECIENTOS SIETE PESOS grfroo M.N.); todes los demas impuestos, derechos, gastos y cualguier ofra erogacidn
que 5& geners, saran a cargoe de “EL CONTRATISTA".

TERCERA.- PLAZC DE EJECUCION:

“EL COMTRATISTA™ <2 obliga a realizar |a abra, abjels del presente contrata, en un plaza gue no excederd de go dias
naturales; debiendo iniciar los trabajos el dia 25 del mes de sepiiembre de 2038, previo a fa recepcldn del anlicipo,
condicionado éste a la entrega de ka garantia correspondiente, y a terminarlos a més tardar £ dla 22 del mes de
diciembre de 2018, de conformidad con &) programa de obra avterizado, el cual debidamente firmado por las partas
forma parte integral del presente contrato.
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CUARTA.- DISPONIBILIDAL DEL INMUERLE:

“EL CONTRATANTE", por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas, se obliga a poner a disposicidn de *EL
CONTRATISTA" el o los inmuebles en gue debe ilevarse a caho les trabajos materia de este contrato, chservando tanto
“EL CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposicioees que en matleria de asentamientos huimanos,
desarrollo urbano y construccidn estén vigentes en el ambito Federal y Locai.

CUINTA.- ANTICIFOS

Para el inicio de los trabajos objeto del presante contrato y para compra 0 produccion de materiales y demas insumes,
“FlL CONTRATAMTE” otorgard un anticipo 2 "EL CONTRATISTA”, quien o utilizara estrictamenta para ello, poc el 30%
de la asignecisn aprobada at contrato, gue asciende a la cantidad de: § 1, 255,0682.39 {50M: UN MILLON DOSCIENTOS
CINCLUENTA ¥ CINCO MIL SESENTA Y BOS PESOS 3gfioo M.N.) mas el Impuesto al Yalor Agreqado, por la cantidad
de % 200,803.98 (SCON: DDSCIENTQS MIL OCHOCIENTOS HUEVE PESOS g8fioo M.N.}, sumando un totai de
%,2,455, 872,37 (SON: UN MILELON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QCHOCIENTOS SETENTA Y D05
PESOQS 37/100 M.M.}.

La ameortizacion del anticipo se efeciuara proporcionalmente, con carge 3 cada una de las estimacionas por los trabajos
ejerutados que se formualen, debiéndose liquidar el fallante por amorticar en la eslimacidn linal, de confonnidad con lo
establecida en el articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Poblicas y Servicios relacionados con las mismas.

Con fundamento en el articule 177 dal Reglamento de la Ley de Ohras Piblicas y Servicios relacionados con las mismas,
en el caso de ajpste de costos, el fmporte del ajuste debera afectarse enen porcentage igual al del anticipo concedido.

En caso de rescisidn administrativa de este contrate, ta amortizacion del anticipo se efectvara enlos térmings senaladas
enia clausula DECIA A OCTAVA siguiente.,

SEXTA.-FORMA Y LUGAR DE PAGC

Las eatirnaciones de |os trabajos ejecutados, se presentaran mensuvalmente a |a persona que ejerza la Residencia de la
Supervision de 1a Obra que designe “EL CONTRATANTE", acompafadas de la decumentacién que acredite la
pracedencia de su pago. Dicha documentacian serd la siguiente: niimeros generadores, notas de bithcora, oroquis,
controles de calidad, minuias de trabajo, pruebas de |aboratorio ¥ fotografias, anzlisis, calculo e integracién de los
inportes correspondientes a cada estimacion,

Ei plazo de "EL COMTRATISTA” para presentar las estirnaciones a la persona que egjerza la Residencia de la Supervisidon
de 13 Obra, no sera mayer de b dias natwales siquientes a ka fecha de corte, gue sara ef dia ditimo de cada mes. La
Residencia de Supervisidn, contara con un plaze no mayor de 25 dlas naturales siguientes a la fecha de presentacidn de
[as estimaciones, para su revisidn y, an su caso, atorizacian.

“EL CONTRATAMNTE" contara con un plazo no mayor de 30 dias naturales para el paga de las estimaciones contados 3
partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas por la Residencia de Supervision de la Obra.

\
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Si "EL CONTRATISTA® no presenta sus estimaciones on of plazo antes mencicnado, este debera presentarlas en la
siguiente facha de corte, sin que elio dé lugar a la reclamacidn de gastos financiercs.

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas, gue no predan ser aviorizadas dentro del plaze antes mencionado,
éstas se resolvarin en su caso y se incorpararan enla siquienta estimacian.

De conformidad con el articuls g de la Ley de Obras Poblicas y Servicios relacionades con las mismas, en los casos en
los que “EL CONTRATAMNTE" na cumpla con el pago de |as estimaciones y del ajuste de costos, a solicitud de “EL
CONTRATISTA", pagard gastes financieros conforme al procedimiento estableckdo en el Cédige Fiscal de la
Federacion, eamo si se tratara del supvesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calesdario desde que se vencid el plazo, hasta la fecha en
que se pongan las cantidades a dispostcian de "EL CONTRATISTA".

“Eb COMNTRATISTAY, serd el dnico respansable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atrasao en su pago por falta de alguno de elermentos
O pOr sJ presentacion intorrecta, no sera motive para salicitar ol pago de gastos financigros.

El pago de !as estimaciones no sé considerard como la aceptacidn plena de los trabajos, por lo que "EL
CONTRATANTE", tendra el derecho de reclamar por trabajos faitantes o mal ejecutados y, en su case, del pago en
exceso que haya efectuado.

Tratandose de pagos en gxceso que haya recibido "EL CONTRATISTAY v de conformidad con ef articula 55 de la Loy de
Obras Publicas v Servicios relacienades con fas mismas, &ste deberd reintegrar a “EL CONTRATANTE”, las cantidades
pagadas en excesn, mas los interesas correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por &l
Cadigo Fiscal de la Federacién, come si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en excesn en cada caso y se computaran por dias naturakes, desde fa lecha
de pano, hasta la fecha en que se pangan efeclivamente las cantidades a disposicidon de "EL CONTRATANTE".

Mo se ronsiderard pago en exceso, coando bas diferencias o cargo de "EL CONTRATISTA® sean compensadas &n |a
estimacdion siquiente,

El pago delas estimaciones se efectvara en las oficinas de la direccion de Cbras Poblicas ubicado enel Palacio Municipal
ubicade en Av. 17, De julio SJN entre 15 y 17, Col. {entro, Candelaria, Campache.

SEPTIMA.- GARANTIAS

De conformidad con los articules 48, £o y 66 de la Ley de Obras Pobilicas v Servicios refacionadns con las mismas y
articules fo, &1, 62, 63, 64, &5 y 66 de su Reglamenig, “EL CONTRATISTA™ se oblige a constitvir las garantias
siquientes:

1.- BEL ANTICIRD

“EL COMTRATISTA", para cfecto de garantizar fa carrecta inversién del monio de] anticipo, otorgara a favor ded
wMunicipio de Candelaria, una fianza expedida por una institucion mexicana dolidamonte avtorizada, por el 10094 (Cien
por ciento) del manto total dei anticipn, més el impuesto al valar agregado, que serd presentada previamente a |a
entrega del mismo, dentro de fos 15 dias naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTAY
twbiere recibido fa notificacion por escrito del fallo de la licitacion piblica.

.
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Con fundamento en el articulo so, fraccidn i, de la Ley de Ghras Poblicas y Servicios Relacionados con las mismas, el
atraso en la entrega del anticipe serd motivo para diletir en igual plazo el programa de ejecucidn pactade. Cuando "EL
CONTRATISTAY no eniregue la puliza de flanza dentro del plazo seftalada en el parrafo antedor, no se procederd al
diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en |a fecha establecida originaimente.

La fianza subsistird hasta |2 total amortizactdn del anticipe correspondiente, requiriéndose para su cancelacion, b3
autorizacién previa y por escrito dek Director de Obras Piiblicas def Municipio de Candelaria.

Dicha fianza, se rige por lo establecido en el articelo g8 det Regiamento de ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Felacionados con das mismas y contendra las siquientes declaraciones expresas:
a).- Momerp, fecha, ebjeto 2 importe total del contrato.

bt.- Debera coincidir el importe garantizado con & manto total del anticipo.
£}.- Nombre ¥ cargo de Ios representantes que suscriben el contrata,

k.- Cue se expide de conformidad con la estipulado enda Ley de Obeas Pdblicas v Servicios relacionados con las mismas
y s Beglarento.

&) - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el cantrato.

) Gye |3 institucidn afianzadora acopte expresamente sometorse a fo preceptuade en los Articolos 27q, 286, 179 v 28q
de la Ley de Instituciones da Seguros y de Fianzas en vigor,

gh.- Quela presente fianza garantiza la correcta inversidn del rmante def anticipo que ctorgd el Municipio de Candetaria,

h).- La presente garantia del anticipo, dnicamente podrd ser liberada snediante escrito emitido por el Director de Obras
Poblicas del Mumicipio de Candelaria, coando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado. La garantia
pErmanecera vigente cvande se encuentren pendientes de substanciacion recursos legates o juicios, iniciados por una
parte en cantra de la otra, hasta que se dicte reselucidn definitiva por suioridad competente,

i.- DE CUMPLIMIENTSO DE CONTRATO

Da conformidad 2 lo gue establecen los articulos 48, fraccon U, 49 fraccion (0 de la Ley de Gbras Pablicas y Servicios
Relacionados con las mismas, 91, gz y 63 del Regiamento de {a Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionadas con las
mismas, {a garantia de complimiente de fas obligaciones derivadas def contrato sera del 1084 (diez por cionto) del monto
total del confrate.

Esta parantia se otorgard a favor del Municipio de Candelaria y debera ser entregada por “"EL CONTRATISTA™ a2 “EL
CONTRATANTE" dentro de los a5 dias naturaies siguiertes a la fecha en que reciba la notificacian por escrito del Falle
de la licitacidn, peio invariablemente antes de fa firma del contrate.

£ncasode que “EL CONTRATISTA™ no presente esta garantia n el plazo sefialado, no se podra formalizar ¢l presente
contrato, y se procederd conforme al articulo 57 de la Ley de Obras POblicas y Servicios relacionados con las mismas.

De canfarmidad con o dispuesto en los articulos 48 fraceidn By 4g fraceidn Ul de |a Ley de Cbras Poblicas y Servicios
Relacionados con las mismas, para garantizar ef cumplimiento del contrato, “"EL COMTRATISTA®, previo a |a firma del
contrato, deberd constituir una fianza expedida por institucidn mexicana avterizada, a faver del Monicipio de
Candelaria, en pesos mexitanos, porun importe del 10% del monto total del contrato.
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Dicho fianza, se rige por fo establecido en el articuio oB del Reglamento de la Ley de Obras Pitblicas v Servicios
Relacionados condas mismas y centendrd las siguientes declaracionss expresas:

a).- Minerp, fecha, objeto & importe total del contrato.
b}.- Debera coincidir ¢! importe garantizade con el 10% del monto total del contrato.
c).- Mombre ¥ cargo de los representantos gue suscriben el contrato.

d).- Gue so oxpide de conformidad con lo estipulado en |a Ley de Ghras Foblicas y Servicios relacionados ton las mismas
y 5u Reglamento,

e}.- Gue 13 fianza se otorga atendiendo a todas las ostipulaciones contenidas en of contrato,

F}.- La institucidn Afianzadora se somete axpresamente al procedimients de ejececiony a 1as disposiciones que prevén
las articulos 93, 94, 95, 95 Bis v 128 de la Ley Faderal de Instituriones de Fianzas; asi como a lo dispuesto par ol
Reglamente del articelo a5 de |a Ley Federal de Institirciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favar de
la Federacidn, del Distrito Federal, de Ios Estados v de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones
fiscales federales a cargo de tercerns; asimismo.

g}~ La presente garantia de complimiento de contrato, dnicamente podra ser cancelada madiante escrito emitido por
el Director de Obras POblicas del Monicipio de Candelaria_Lagarantia permanecerd vigente ain y cuando se encoentren
pendientes de substanciaridn recursos legales o juicios, iniciados por wna parte en cantra de la otra, hasta que se dicte
resolucidn definitiva por autoridad competente.

k.- En caso de prérroga o espera, [a vigencia de le fiznza quedara automaticarents prorrogada, en concordancia con
dicha prarroga o espera y al efecto, la compania emisora de |a flanza, en caso de ejecucion, pagard hasta sl monto total
garantizado.

3~ GARANTIA DE DEFECTOS DE LOS TRABAIOS, VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER QTRA
RESPONSAEILIDAD.

De canformidad alo gue establecen los articulos 66 de la Ley de Ohras Poblicas v Sevvicios Relacionados con las mismas,
g5, 96y g7 dasu Reglamento, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
trabajos ejecutades, de los vicios ocultos y de cratquier responsabilidad en que hubiere incurrido, en los terminos
seftalados en este contrato y en la legistacidn aplicable.

Los trabajos se garantizeran durante un plazoe de doce meses por el cumplimiento de tas obligaciones a que se refiere &l
parrafo anterior, por lo gque uvna vez concluidos bos trabajos y previamente a ia recepcion de los mismos, “EL
CONTRATISTAY, 3 su eleceidn, debers: ([} constituir fianza por el equivalente al 10% (diez par cicnto) del monto total
ejercido de los trabajes o {11} presentar una carta de crédite irevocable por el agquivalente al £% {cinco por ciento) del

manto total ejercido de bos trabajos, o bien, {11} aportar recursos liquidas por una cantidad equivalente al 5% {cinco por
clenta) del msmeoe monto, 2n un fideicomiso de garantlz, espacaimente constitaldo para o,

Los recursos aportados en fidetcormiso debeardn invertirse en instrumentos de renta fija.

“EL COMTRATISTAY. en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respeciivos rendimientos,
transcumidos doce meses a partic de la fecha de recepcidn de los trabajos. En igual plazeo, quedara avtomaticamenta
capecelada |2 fianza o carta da crédito irrevocable, seqin sea al caso,

-
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En caso de aptar por |a fianza, ésta debera ser otorgada por institucidn mexicana debidamente autorizada, a favory a
satisfaccion del Municipic de Candelaria, regirse por lo establecido en el articulo 58 de! Reglamento de fa Ley de Obras
Poblicas y Servicios Relacionados con 1as mismas y deberd contenar 1as siguientes declaraciones expresas:

a).- Mimero, facha, objeto e impaorie total dal contrata.

b).- Creberd coincidir 2l importe garantizado con al 10% de! monto total ajercido.
c].- Nombre y cargo de los cepreseatantes que suscriben el contrato.

dh.- Ctue se expide de conformidad con lo estipulado enda Ley de Obras Pdblicas y Servicios relacionados conlas mismas
y su Reglamento.

£).- Ce la fianza so otoerga atendiendo a todas |as estipulaciones contenidas en el contratao.

fi.- La institucidn Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejececion y 2 las disposiciones gue prevén
las articulos g3, 94, a5, 05 Bis y 128 de |a Ley Federal de Instituciones de Fianzas; asi corno & lo dispuesto por el
Raglamente def articulo g5 de 13 Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobra de fianzas etorgadas a favor de
la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de fas gue garantizan obligaciones
fiscates federales a cargo de terceros.

Q}.- Lz presente fiznza, Gnicamernta podra ser cancelada mediante escrito emitido por ei Cirector de Obras Poblicas del
funicipia de Candelaria, enel gue exprese su conformidad con los trabajos realizados. La garantia peronaneceravigente
ain y cuando se encueniren pendientes de sustanciacian recursos legales o juicios, iniciadas por una parte encontra de
1a otra, hasta que se dicte resclucion definitiva por aytoridad competente,

h}.. Owe garanifza las responsabilidades derivadas de defoctos, mala calidad de los trabajos o cualquiera otra
responsabilidad en que hubiere incurride "EL CONTRATISTA", durante la realizacién de los trabajes motivo del
contrats,

OCTAVA.- AJUSTEDE COSTOS

Cuande a partir de |a presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden ccondmicg, no previstas en el
presente cantrato, que determinenun aurnonto o reduccion de |es costos de s rabajos adn no efecutados conforme
al programa pactada, dichos costos cuande proceda, deberdn ser ajuestadas atendiendo al procedimiente de ajuste de
costos acordado por |as partes, conforme a lo establecido en el articwlo 57, fraccidn | de la Ley de Obras Poblicas y
Servicios Refacionados con las mismas y debers constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos, [as cuotas compensatorias que conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta ia
impartacidn de los bienes contemplados en la realizacion de |a obra.

Los g)istes se calcwlaran a partir de |a fecha en que s hays producido el Incremento 0 decrementn en el Costa O (05
insurmos respecto de la obra faltante de gpecar, conforme al programa de ejecucidn pactado, 0 en caso de existir atraso
no imputable 3 “EL CONTRATISTA", con respecto al programa convenido.

De conformidad con el articulo 177 del Reglamenta de la Ley de Obras Pdblicas v Sarvicios Relacionados con las mismas,
los ajustes de costas deberdn afectarse en v porcentaje igual al de los anticipos concadidos.
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Cuandeo el atrase sea por causa imputable 2 "EL CONTRATISTA", pracedera el ajuste de costos, exclusivamenta para ka
obra que debiera estar pendiente de gjecutar cordorme a! programa convenido.

Faraefectos de |3 revisidn y ajuste de costos, ia fecha de origen delos precios sera la del acte de presentacion y apertira
de proposiciones.

Cuanda ésta sea postarior a los treinta dias naturales contados a partir de ka fecha de presentacion de las proposiciones,
de conformidad conel articulo 146 def Raglamento de la Ley de Obras Poblicas v Servicios Relacionados con las mismas,
e contratista podra solicitar, par wna sola ocasién, la determinacidn de un factor de actealizacion, el cual deberd
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convacatoria a ba licitacidn pablicay en el
contrato correspondiente, considerando que el mes de arigen para sw calcplo serd ef correspondiente ai del acto de
presemtacian ¥ aperfura de proposiciones. Este factor de actualizacion na se afectard por la entrega de anticipos

Los incrementos o decrementos de los costos de bos insurnos, serdn calculadas con base en los indices nacionales de
precio productor con servicios, que determine ! Banco de México. Cvando las indices que requieran “EL
CONTRATISTA™ y o “EL CONTRATANTE", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de #éxico, "EL
CONTRATANTEY procedera a caleularlos conforme a los precios que mvestique, utilizande los lineamientos y
metadologia que expida el Banco de Meéxico.

Los precios originales dei contrato permanecerdn fijos, hasta la terminacidn de los trabajos contratados. El ajusie se
aplicard a los costos directos, conservando constantes los poreentajes de indirectos y uiilidad originales, duranteg el
ejercicio del conirato; el costa por financiamiento estard sujeto 2 las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA™ haya considerada en su prapuesla.

De conformidad con los articules 173 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Sendcios Relarionados con las
misrras, "EL COMTRATISTA”, deniro de fos 6o dias naturales siguienies a la publicacion de |os indices aplicables al
periodo que los mismos indiquen, debera prasentar por escrite 1a solicitud de ajuste de costos 2 *EL COMTRATANTE®,
ranscurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTAY para reclamar el pago; y "EL CONTRATANTE",
dentra de los 6o dias naturales siguientes a fa recepcion de la solicitud, deberd emitir por escrito §a resolucidn que
proceda; 51 "EL CONTRATANTE" autoriza el ajuste de costos, secdbculo se lbevard a cabo, conforme a lo establecide en
el articulo £7 fraccidn | da |z Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades con las mismas, y de acverdeo o los articulos
148, 179 y 180 de su Reglamento, debiendo acompanarlo con |a siguienie documentacion

i.- La relacian de los indices nacionates de precio productor con servicios que determine el Banco de México, en su casg,
{os indices investigados por "EL CONTRATANTEY los que deberdn ser proporcionades 3 *"EL CONTRATISTA",

3.- El presupussto de {os trabajos pendientes de ejrcutar, de acverde al programa convenido, en el periodo en el cual
se praduzea el incremanto en los costos, valorizado con los precios unitarios def contrato.

3.- B presupuesto de ios trabajos pendientes de ejecutar, de aceerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se
produzea el incremento de los costos, valorizado con |os precios ynitarios del contrato, ajustado conforme alo senalado
en la fraccion I del articule 58 de la Ley de Obras Poblicas v Servicias relacionadaos con las misenas.

4.- El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.

5.- El anélisis de la determinacitn del Tactor de ajusta, ¥

\
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G.- Las matrices de precios unitanios actvalizedos que determinen conjuntamente "EL COMTRATISTAY y “EL
CONTRATANTE", en funcidn de tos trabajos a realizar en el perfodo de ajuste,

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectoardn de acuverdo al articelo 136 del
Reglamento de 13 Ley de Obras Poblicas y Servicios Relacionados con las mismas,

NOVENA.- RECEPCION Y TERMINACION DE LOS TRABAIOS

La recepcitn de los trabajos se llevara a caba de acverdo a o estipulado en el articulo 64 de |a Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con las mismas y 164 2165 de su Reglamento, conforme a b siguiente:

"EL CONTRATISTA® deberd notificar la terminacidn de los trabajos a través de )a bitacora y por escrlto, debiendo
anexar ia documentacion que lo soporte e incluird una relacidn de estimacionss o gastos aprabados, monto ejercido y
créditos a faver o en conira; "EL CONTRATANTE” en un plazo de 15 dias naturales, verificara gue Ios mismos estén
debidaments concluidos.

Una vez constatada la terminacion de |os trabajos, |a recepcion fisica de {os mismos se realizard en un plazo de 15 dias
naturales, previo compilimients de 1z lista de detalles que en conjunto realicen la Supervisidn de Residencia de Obra y
*EL COMTRATISTA", reservandose "EL CONTRATANTE", el derecho de reclamar por las actividades faltantos o mal
gjecutadas, se levantara el acta correspondiente quedande Iz obra bajo su respensabilidad,

Recibidos fisicamente los trabajos se elaborari el finiquita correspendiente, procediendo conformae a o dispuesto en
los articvios 64 ¥ 65 de 3 Ley de Obras Pidbiicas y Servicios Reladionados con las mismas, en uvn plazo de 10 dias
naturales, de existir desacuerda entre {as partes respects al finiquito, o bien cuando *EL CONTRATISTAY no acuda, "EL
CONTRATANTE" comunicard ef resultado a éste dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito 2 "EL CONTRATISTA", éste tendra un plaro de a5 dias
naturales para alegar lo que & su derecha corresponda, si transcurmido ese plazo no realiza gestion alquna se davd por
aceptado.

Determinade el saldo total, "EL CONTRATANTE" pondrs a disposicidn de “EL CONTRATISTAY, e pago
catrespondiente mediante s ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien solicitard el reintegro de tos importes
resvltantes; debiendo en forma simuolténea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contraio.

Previo al acto de Entrega-Receprion del contrato, "EL CONTRATISTA® entregara la garantia de los trabajos, vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, prevista en la clausula SEPTIMA, numeral 3 de este contrato.

Independientemente de lo anterior, con fundaimento en ef articulo 167 dei Reglamento de la Ley de Obras Foblicas
Servicios Relacionades con las mismas, "EL CONTRATAMNTE" podrd efectuar recepciones parciales de [os trabajos,

debiendo levantar el atta correspondiente, en los casos que # continuacion se detallan, siempre que satisfagan los
Tequisitas que se sefalan:

a) Cvando “EL CONTRATANTE" determine suspender los trabajos v ia parte ejecutada se ajuste a lo pactada, se cubriri
3 "EL CONTRATISTAY el importe de los trabajos efectivamente reafizados.

B Cuvendo sin estar terminada la totalidad de las trabajos, si & juicio de "EL COMTRATANTE" exisien trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, podrad pactarse su recepeion.

§
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Q) Cuande de comin acuerde “EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el cantrato, los trabajos que se reciban se ligeidaran en laforma en gue las partes canvengar.

) Cvando “EL CONTRATANTE" rescinda el contrato, |a recepcicn parcial guedara a juicic del mismo v liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

e} cuande ia autoridad judicial declars rescindido el contrato, se estard a lo dispuesio por la resalucian correspondiente.

En los casos sefialados, "EL CONTRATANTE" procederd a recibir los trabajos de que se trata denlro de un plare de 30
{treinta} dias naturales, contados a partir de fa fecha de verificacidn o de 1a fecha en gue se presente alguna de fas
situaciones previstas en ks incisos anteriores, levantandase al efecto el acta respectiva y se procedars a formular la
fiquidacién correspondiente o durante fa vigencia de fas fianzas existieren responsahilidades o adeudos debidamente
cormnprobados, para con “EL CONTRATANTE" y a carqge de “EL CONTRATISTA” el importe de los mismos se dedurird
de |as cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hard efectivo con carga @
las fianzas otorgadas por "EL COMTRATISTA™.

DECIMA.- EIECUCION DE OBRA ADICIONAL ¥ EXTRACRDINARLA

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata dela necesidad de ejecutar cantidades adicionales
@ cenceptos no previstas en el catalogo original del contrate, debera natificarde a “EL CONTRATANTE®, para que éste
resuelva lo condicente; “"EL CONTRATISTA" sdla podra ejecutarkas una vez que cuente con la autorizacion por escrito
o en la bitacora, por parte de {2 Residencia de Obya, salvo que se trate de situaciones de emergencia en la que no sea
posible esperar su autorizacidn.

“EL COMTRATAMTE" debera asequrarse de contar con las recursos dispanibles y suficientes dentro de su presupuesta
autorizado. Por su parle, *EL CONTRATISTA” amnpliard |a garantia otoraada para ei cumplimientn del contrato, en ia
misma proporcidn de los Irabajos adicionales.

Si“EL COMTRATISTA" realiza trabajos por mayeor valor del contratado, sin mediar autorizacidn por eserito de “EL
CONTRATANTE", independientemente de |la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los wabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno per elle ni modificacian alguna al plazo de gjecocion do jos
tratrajos.

DECIMA PRIMERA.- REFRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente alainiciacion de los trabajos, en el sitio de realizacidn de los
mismos, un representante permanente que obrars coma su superintendante de construccion, &l cual deberd cumplir
con el perfil requerido y debera estar facultade por "EL CONTRATISTA", para air y recibir toda «lase de notificaciones

relacionadas con los trabajos, adn das de cardcter persanal, asi comna contar con facultades para tomar decisiones en
toda lo refativo al cumplimiento de este contrato. Asimismao, debera comprobar su nivel de licenciatura en Ingenienia

Civil o Arquitectura, con su cédula profesional expedida por la Bireccidn General de Profesiones de la Secrctaria de
Educacidn Poblica y contar con una expariencia minima de 2 afos en ejecurion de obra civit cngenaeral.
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ljualmenie "EL COMTRATISTA” s¢ aliligs a aue el superintendenie de construccion conozea con amplitud y tenga a
disposicidn de "EL COMTRATANTE" en el lvgar de la olwa y bajola responsabilidad de s representante: {Ih el proyectn
gjecutivo, el cuatincluye: conjunte de planos arquitectdnicos, de ingenieria, memaorias descriptivas, de calculo, catalogo
de conceptos, normas y especifitaciones que contienen la informacidn y definen los conceptos para la construccion de
la obra); {i} Mormas de calidad v especificaciones de construccidn; (i1} catalogo de conceptos; (MW} programas de
ejecucian v suministros; (W) planos con sus modificacionss, especificariones generalas y particulares de construceion y
normas de calidad; (V) Litadcoras en las qoe se pueda wverificar o avance fisico, fa calidad, especificaciones y
calendarizacion de 2 obra convenidos; v {VII) demds docermentos inherentes, que s2 rijan y s¢ goneren con motivo de
ia ejecucion de fos trabajos.

*EL CONTRATAMTE" se reserva el derecho de aceplacidn del superintendente de construccidn, de quien podrd solicitar
53 remnocion en cealquier tiempa, pravia fundamentacidn ¥ motivacidn; y "EL CONTRATISTA" ticne | obligacion de
nombrar 3 otro gue redna los requisitos exigidos en el presente contrato,

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES

“EL COMTRATISTA" como empresanio y Unico patrén del personal gue ocepa con motive de los trabajos, materia del
contrato, serd el dnico responsable de las obligaciones fiscales, del sequro social, INFONAYIT v otras derivadas de las
dispostciones legales y demas ordenamientos en ia materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por lo misma, en responader de todas las reclamaciones que sus trabajadoras presentaren en su contra ¢ en
contra de "EL CONTRATANTE®, en relacién con los trabajos del contrate. Por tante, por ningdn motive podrd
considerarse a “EL LONTRATANTE" come patrén solidario o sustituro,

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDARES DEL CONTRATIATA

Corresponde a "EL CONTRATISTA" cumplir con sus obligaciones sefialadas en el presetite contrato y en especial, con
lo siguiente:

1.- “EL COMNTRATISTA" deberd sjecutar |a nbra hasta so total ferminacidn, acatando para elio lo estshlecido an el
Provecto Ejecutive, el cuat incluye: conjunte de planos arquitectdnicos, de ingenieria, memorias descriptivas, de
caleulo, catdloge de conceptes, narmas y especificaciones que centienen la informadion v definen los conceptos para
la construccign delaebra, las normas de constroccidn para el Estado de Campeche y Lado lo referente a la Narmatividad
Mexicana a internacional vigente y gue resulle aplicable, rmismas que se tienen por reproducidas come 5i 3 fa [etra se
insertasen y a rodos los reglamentos y ordenamlentos de las avtoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de wa pablica, proteccitn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal v estatal, Las
responsabilidades v los danos y perjuicies gue resultaren por suinobsenvancia seran a carga de "EL CONTRATISTA",

2.- “EL CONTRATISTA" debera respander de los defectas y vicios ocultos en la ejecucidn de la obra y de los dahos v
perfuicios que por su inobservancia, improdencia, falta de pericia o negligencia de su parte, e llequen a causar 2 “EL

CONTRATAMNTE", asus bienes o derechos o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia sefialada en la clausula
SEPTIMA, aumaral 3, hasta por ¢l monie total de la misma. 5in perjuicio de que "EL CONTRATANTE" axija ¢l pago de

las cantidades no cobertas de las indemnizaciones, que a su juicio correspandan por la via respectiva y la rescisidn
administrativa del presente contrato.

AV FRDMEROPE FTI0 &N ENTRE 16 ¥ 17, CEDTRO CATELARLY, CAMECHE, MENE0, OP. 2414, | @ A
TELLPONCE LENEA DISECT AL 400 B 6 0866, COMMATARGR (0 A8 D A M 7T ¥ RO ENT 11 B ';;' 4. 13 de 20
] : -

BOCUMENTO: DOC038-01-17-2

,A),//

W



H. AYUNTAMIENT O DE CANDELALIA
ESTADO DE CAMPECHE
20162018
“ALOLAR ¥ Lesarpsllo peRa radast

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EANKEEARIA

3.- "EL CONTRATISTA" se abliga & no subcontralar ni ceder bajo ningln tituio a tetceras personas fisicas o morales,
sus derechas v obligaciones derivados del presente contrato ¥ sus anexos, saivo Ios derechos de cobro sobre las
estimaciones pot trabajos ejecutados, en cuyo case debera contar con la aprobacidn expresa y por escrito de "EL
CONTRATANTE", el cual resolverd lo conducente, en un térming de 15 dias naturales, contados a partin de la fecha de
ia solicitud.

&i con motive de [a cesién de derechos de cobre, soficitada por "EL CONTRATISTA", se origina un retrase on el pago,
no procederd el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de |a Ley de Obras Peblicas y Servicios
relacionados con las mismas.

§.- "EL CONTRATISTA" debera considerar tados los materiales y equipos necesarios para la correcta efecucidn da los
trabajos objeto de este contrato.

c.- "EL CONTRATISTA" deberd entregar ias garantias en |os términos, plazos y formas establecidos en el presente
contrato.

&.- "EL CONTRATISTA" acepia que de las estimaciones gue iz cubra "EL CONTRATANTE", se 12 hagan las siguieates
dedvecciones:

.ah-Delimperte de [a estimacién, el porcentaje gue resulite de la aplicacidn dal articulo 14 3 fraccidn | del Reglamento de
la Ley de Gbras Plblicas y Sendtios Relacionados con las mismas, a fin de amartizar el anticipo.
b).- £l n.c% {x al miliar), del manta de los trzbajos contratados que se destinard a la Secretaria de la Contraloria y
Desarrollo Administrative, por concepto de derachos por el servicio de vigilandia, inspeccién y contral de los trabajos,

de acuerde a lo establecido en el articulo 191 de |a Ley Federai de Darechos.

£}~ El 2% como aperiacion para obras de beneficio secial,

DECIMA CUARTA.- RESPONSAEBILIDADES DE EL MUNICIPIO

"EL CONTRATANTE" s obliga a:

1.- Proporcionar el Proyecko Ejecutivo, of cual incluye: conjunto de planos argeitecténicos, de ingeniera, catdlogo de
conceptas, normas y espedcificaciones que contienen la informacidn v definen fos conceptos paea la construccidn de |a

ohra objeta de este contiato.

2.- Cubrir &l pago de los trabajes contratados y ejecutados, de acverdo a las condiciones establecidas en el presente
instrumento.

3.- Paner a disposicién de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos.
&.- Otorgar ef anticipo en |os términos sefialados en este instrgmento.
5.- Levantar &l acta de recepcicn y finiquito a ia terminacion de la ohra.

6.- Harer del conocimients de "EL CONTRATISTAY el nombre de la persona que ejercera la supervision do | obra.

i
i
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DECIMA QUINTA. - PEMAS CONVYENCIDNALES

"EL CONTRATANTE", a través de |z Direccion de Obras Piblicas o 2 traves de terceros, tendrd la facultad de verificar
si las obras de este contrato se eskan ejecutando por "EL CONTRATISTA” de acverdo con el programa aprobado, para
{a cual "EL CONTRATANTE" comparara periddicamente el importe de 105 trabajos y suministros ejecutados, conlos
que dehieron realizarse en los t¥érminos de diche programa, en el entendido de que, al efectuar la comparacion, la chra
¥ suministros mal ejecutada se tendra par no realizada,

Si come consecuencia de la comparacion a gue se refiere el parrafo anterior, el avanca de las obras o el importe de
suministros y de |2 obra realmente ejecutada, es menor gue el que dekid realizar, "EL CONTRATAMTE procedera a;

a) Laretencifn en cada estimacion de fa cantidad que resulte de multiplicar el 2% {dos por ciento) de la diferencia dc
dichos impories; por 1o tante, mensualmente se hara la retencidn o devolucion que corresponda

b1 Siel Contratista ne concluyeios trabajos en 1z fecha progeamada para su terminacion, por causas imputables 3 €|,
atderas de conservar su retencidn, s2 ke aplicard vna pena convendional del o.2% (dos al millar), detenminada
Gnicamente en funcien de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada dia natural de
demora hasta el momento en que los trabajos gueden concluidos a satisfaccion do "EL CONTRATANTE".

) Aplicar como sancidn deflnitiva la retencidn obtentda, seqin el inciso a} anterior. Esta sancion puede hacerse
efectiva contra |a fianza de cumplimiento.

Ei monto de las penas convencionales en ningun caso podrd ser supediones, en su conjunta, 2l monta de ks garantia da

cumplimienta, sin perjuicio de gue *EE COMTRATANTE" ople por la rescision de contrato.,

Fara determinar la apficacidn de las penas convencionales, no se tomaran en cwenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualguier oira causa, que a jiicio de "EL CONTRATANTE" nw sea imputable a *EL
CONTRATISTA".

Eas penas sefialadas son independientes de las que se convengan para asequrar el inferés general, respecto de las
obligariones especificas de cada contrato y sera sin perjuicio de la faculiad que tiene "EL CONTRATAMNTE" para exigir
el cumplimiento del contraio o rescindirlo. i '

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“"EL COMTRATANTE" podra suspender termporzimente en todo o en parte y encualquicr mamento la obra contratada,
por causas justificadas, sin gque sllo implique sy terminacidn definitiva, determinando la temporalidad de fa suspensidn.

Encasodaqua na s2a posible determinar ia temporalidad de la suspensidn de fos trabajos, “EL CONTRATANTE" podra
dar por terminado anticipadamente el presente contrato.

ta fecha de terminacidn del contrato se prorrogars en igual proporcion al pericdo que comprenda la suspension, sin

madificar el plaze de ejecucion convenido, la formalizacion se realizard mediants acta circunstanciada de suspensicn,
an ierminns de o dispuesto por los anticolos 155 v 147 del Beglamento de la Ley de Obras Poblicas v Servicios
Relacionados con las mismas.

Cuande ta suspensitn se derive de un case fortvito o fuerza mayor, no existira ningena responsabilidad para tas partes,
debiendo thicamente suscribir un convenio en el que se reconozea el plazo de |3 suspension y 1as fechas de reinicio y
terainacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el conlrale, por lo que “EL
COMTRATAMTE" avisara a "EL COMTRATISTA®, [a suspensidn de los trabajos, conforme a lo dispuesto en el articula.
14 del Reglamento de la Ley de Obras Piklicas y Servicios Relacionadeos con {as mismac.
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£l presente contrato continesara produciendo todos sus efectos legales, vna vez que hayan desaparccidos las cavsas que
motivaren dicha suspensién.

DECIMA SEPTIMA,- TERMINACIGN ANTICIPADA

"FL. COGMTRATANTE" podra dar por terminada anticipadamente el contrato, por razones de interés general, de
conformidad con bos articulos Go, 62 v 63 de la Ley de Obras Poblicas y Senvicios Relacionados can las mismas, cuandao
exisian Causas justificadas gue le impidan la continuacion de los trabajos y se demuestre gque de continuar con las
ohligaciones pactadas se gcasignaria un dafio o perjuicio grave a *EL CONTRATANTEY, o bien, no sea posible
determinar el tiemnpo de suspensicn.

Una vez comunicada ka terminacion anticipada del contrato por “EL CONTRATAMTE®, éste procederd a fomar
inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de [as instalaciones respectivas,
levantando, con o sin e comparecencia de vn representante de “EL CONTRATISTAY, el acta cireunstanciada det
Mugnicipio en gqee se encuentran los trabajos, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 151 del Reglamento de fa Ley de
Ohras PObicas v Servicios Relacionados con |as mismas.

Fara el caso del antictpo, se elaborara el finiquito correspondientc y “EL CONTRATISTA rointegrara a “EL
CONTRATAMNTE", el imporie faltante por amortizar.

*EL CONTRATISTA" estard obligado & deveiver 3 "EL CONTRATANTE", en un plazo de 10 dias natwrales, contados a

partir del inicic del procedimiento de terminaridn anticipada del contrato, toda e documentacidn que éste le hohisrs
entregade para [a realizacién de los trahajos,

DECIMA QCTAVA.- RESCISION ADMIMISTRATIVA BEL CONTRATO

Las partes canvienen que “EL COMTRATANTE" podrd en cualquiar momento rescindir administrativamente este
contrate, en caso de incymplimisnto de Bas obligaciones a carge de "EL CONTRATISTA", ésta se efectvara de

conformidad con lo establecido en bos articubos 61, 62 ¥ &3 de la Ley de Ohras POblicas y Servicios Relacionados con las =

mismas ¥ sus correlativos de su Reglamento.

En caso de rescisidn del eantrato por causas imputables 3 "EL CONTRATISTA”, "EL CONTRATANTE” procederd a
hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA” para al complitnienta del contrate, ast como |a narantia
del anticipn, total o parcialmente, seqdn proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amaortizado,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aon no liquidados, hasta que se otorgoe of
finiguito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 dias naturales siguientes a |a fecha de notificacién
de |a rescisién. En diche finiguits, deberd preverse al sobrecosto de los trabzjos ain no ejecitados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente.

Adernas de las causas que [a ey establecs para la rescisidn da este contrata, el misme podra sec rescindido por "EL
CONTRATAMNTE" de pieno derecha v sio resolucidn judicial, en cazo de que "EL COMTRATISTA” incurra en alguna de
las siquientes causafes, que se sefiafan de manera enunciativa rnas no limitativa:

a)l 5i“EL CONTRATISTAS, por causas imputables a &l, no inicia los trabajos objeto del presente contrats, dentro de
las a5 dias naturales siguientes a fa fecha pactada, sin causa justificada.

b} Encase de interrumpir injustificadamente |a ejecucidn de los trabajos 0 se niega a reparar o reponer alguna part
de ellos, que hubiera side detectada comn dofectuosa por “EL CONTRATANTEY.
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€] 5i cede los derechos v obligaciones derivados de este contraty; o 51 cede los derechos de cobro sin autarizacidn
previa y por escrito de "EL CONTRATANTE".

di  Foi o gjecutar los trabajos, de conformidad con Io estipulade en el presente contrate o sin motivo justificade no
acata las drdenes dadas por el Residente de la Obra o por &l Supervisor.

e} Elnodar cumplintiento a los programas de ejecucidn por falta de materiales, trabajadores o equipo de construceidn
¥, fue a juicio de “"EL CONTRATANTE?, el atraso pueda dificultar |a terminacidn satisfactoria de fos trabajos en gl
plazo estipilado.

i  Enal supuesto de no cumplir eportunamente con el page de los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones
de caracter labaral; alas que se encuentre obligade.

g) Siingresa al procedimiento de concurso mercantll, en términns de lo establecido por la Ley de Concursos
Mercantiles.

h) S5isubrontraia partes de ios trabajos no avtorizades para complir con el abjeta del contrata,

i) Por negarse 2 dar a “EL. CONMTRATANTE", ias facilidades y datos nacesarics para la inspeccidn, vigilancia y

supervizidn de los materiales y trabajos.

Sideja de presentar estimaciones de obra ejecutada por mas de 30 dias naturales.

Siincumple con sus abligaciones fiscales, v

Engeneral, siincumple con alguna de tas sbligaciones a sy cargo expresamente establecidas en este contrato y sus

anexos, la contravencion a tas disposiciones, lineamientos, Bases, Procedimicntos y Raquisitos que establecen ba

Lay de Ohras Pdblicas y Servicios Relacionados can las mismas, su Reglaments y demas disposiciones aplicables.

F R

Cuande “EL CONTRATANTE® determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la resolucidn
correspondiente se comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones v fundamentos que al
raspecto se tovieren, para gue éste, dentro del término de 15 dias habiles conlados a partir de |a fecha en que reciba la
notificacién de rescision, manifieste lo gue & su derechs convenga, y aparte las preebas que estine pertinentes, encvyo
caso "EL CONTRATANTE" resolvera |o procedente, dentro del plazo de 15 dias naturales siguientes a la fecha en que
hubiere recibida el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA”.

Una wvez notificade a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimientn de reseision del confrate por “EL
CONTRATANTE", éste procederd a tomar inmedista posesién de los trabajos ejecutadas para hacerse cargn del
inmnuetde y de las instalacienes respectivas, fevantando, £on o sir {a comparecencia de un representante de “gL
CONTRATISTA", al acta circonstancizda del estado en que se encuentran dos trabajos.

“EL CONTRATISTAY ests obligado a develver a YEL CONTRATANTE, enun plazo de 10 dias habiles, contados a partir
del inicic det procedimientc de rescision, todz la docymentacidn que ésta le hubiere entregada para la realizacidn de
los trabajos objeto del presente contrato.

De confarmidad con el articelo go, penditima parrafo de la Ley de Obras POBlicas y Servicios Rolacionados con las
mismas y el articulo 152 de su Reglamento, para la amortizacion def anticips en caso de rescision admindstrativa de este
contrate, “EL CONTRATISTAY se obliga a reintagrar a "EL CONTRATANTE", el saldo por amortizar del anticipo, on un
plagze no mayor a 10 {diez) dias naturales, contadas a partir de ke feche en gue |e sea comuticada ia determinacitn de

dar por rescindido el contrate, para lo cual, se e recanceeran los nateriales objeto de los trabajas que Lenga en obra o
an procesa de adiuisicion, debidamente comprobzdos mediante |3 exhibicion de los docomentas corraspandianies,

canfarme a Ins datos hasicos de precios en Hoitaciones piblicas, considerando los ajustes de cosfos avtorizados a fa
fecha de la rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad requerida, predan utilizarse en fa obray "EL CONTRATISTA”
se corapromets por escito a entregarios en ef sitio de fos trabaios,
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En caso de que “EL CONTRATISTAY no reintegre el salde por amocrtizar en el plazo senalada en el pdreafo anterior, y
de conformidad con gl articulo 55 de 1z Ley de Obeas Poblicas y Servicios relacionados con las mismas, &ste se obliga a
pager @ "EL CONTRATANTE", gastos financiercs conforme a una tasa, que serd igual a l2 establecida por el Chdigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesio de prérroga para ol pago de créditos fiscales. Los cargos
financieros se calcutardn en base al saldo no amortizado y ze computardn por dias calendarizados desde que se vencid
et plaze, hasta la fecha an que se penga [a cantidad a disposician de “EL CONTRATANTE".

DECIMA NOVEMA.- CASD FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuande cualquisra de |as partes por efecte de caso fortvita o fuetza mayor, dajare de cumplir con sus respectivas
obligariones, guedara liberado de responsabilidad, ronsecuente con dicha incumplimiente relativo a la indemnizacion
de dafios y perjuicios y perjuicios causados a la otra parte, siempre gue en tal evento se complan las siguicnies
condiciones:

1.- Oue la parte que sufra ef caso de fuerra mayor no haya dado causas o cantribuido a que se produjera.

3.- Oz la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mavor, lo notifique por escrito y de inmediato ala otra parle y adopte
les medidas urgentes tendientes & evitar [a extersidn de sus efectes o danos; a las personas o bienas de la otra parte o
a la seriedad en general.

3.- Oue la parte que sufra el caso fartuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccidn de la otra parte mediante las
constancias iddneas, 1a existencia, duracidn y efectos de dicho caso forluito o [uerza mayor.

Ha se considerara comao caso fortuits o de fuerza mayar, los retrasos en la ejecucion de los trabajos que puedan originar
las condicienes climatelogicas normales de Ja zona, enque se gfecuten los trabajos.

VIGESIMA.- MODIFICACIOMES AL CONTRATO

“EL CONTRATAMTE” dentra de su presupuesta avtorizado, bajo su responsabilidad y por rasones fundadas y
explicitas, podrd modificar el presente contrata, mediante convenios, siempre y cuando &stos, no rebasen eb 25% del
monto ¢ plazo pactados en el contrate original, ni impliquen varfaciones sustanciales al proyecto original, ni se celabren
para eludir, en cuglguier farma, el cumplimients de [z Ley de Obras Pablicas y Servicios Relactonados con las mismas.

Traténdose de moedificaciones o de cantidades adicionales, éstas se pagardn conforme 2 bos precins unitarios pactados
originalmente, tratandase de los conceptos no previstos en el cataloge de conceptos det presents contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliades y avtorizados previamente 3 suv pago.

WIGESIMA PRIMERA. - BITACORA

La bitdcors se Hevard de aveerde & fo estipuladeo en los articulas 122, 223, 124, 125 y 126 de! Reglamento de la Ley de
Dhras Plblicas y Servicios Relacionades con las misnnas.

“EL COMTRATANTE" a través tle la Residencia de Obra, usard Bitdoora Electrdnica de Obra POWlica como medio de
comunicagion entre ambas partes.

La bitdrora dehera considerar como minimo lo estipelado en el artictlo 123 del Reglamenta de la Ley de Obras Poblicas
y Servicins Refacionados con las mismas.
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En atencidn a las caracteristicas, complejidad ¥y magnitud de los trabajos la residencia podrd realizar |a apertura de una
Bitacora por cada uno de los frentes de la obra, o trien, por cada una de las especialidades que so requieran.

VIGESIMA SEGUNDA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Las partes de obligar a suietarse estrictamente, para la ejecucion de la obra, objeto de este contrato, a todas y cada
uria de las cldusulas que lns integran, asf como & los tdrminos, ineamientos, procedimientos v requisitos que estableco
laLey de Obras Plblicas y Servicios Relacionades con las mismas, su Reglamento v demas disposicionas administrativas
que le sean aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTQ DE RESQOLUCIAN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE
CARACTER TECNICO ¥ ADMINISTRATIVO

Las discrepancias que por interpretacidn de cuestiones técnicas v adminisivativas llegaran a suscitarse durante la
viaencia del presente contrata, deberdn ser comunicadas por escrito a la contraparte, en un plazo de 24 horas
posteriores a su deteccidn, ¥ se resolverdn de comidn acuerdo por las partes en un plazo no mayor a 72 haras; mediante
rewnion que para tal efecto se celebrara asentando en el acta correspendients los acverdas tomados, sin que éstas
alteren por ringdn motive el monte a pagar por Ia gjecucion de |os trabajos sefialados en el presente contrato. Dicha
acta deberd serfirmada por ambas partes y formara parte integrante del presente contrato.

VIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIAL DAD

"EL CONTRATISTA" conviene con "EL CONTRATANTE™ en no divulgar por medio de peblicaciones, conferencias,
informes o ovalquier otra forma, |es datos, informes y resultados conacides U obtenidos de los trabajos, objeto del
presente contrata, sin la avtorizacion, expresa y por escrite de “EL CONTRATANTE”, va que dicha informacidn es
propiedad de este ditime,

VIGESIMA QUIMNTA.- INTERPRETACION Y JURISDICCION

Para |a interpretacion y complimiento del presente centrate, asi come para todo aguello gue no esté expresamenta
estipulado en el mismo, las partes s& someten a |a aplicacian de la dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con |as misinas, su Reglaments, asi comeo ala jurisdiceion delos tribunales federales ubicados en fa Civdad
de Campeche, porlotanto, "EL CONTRATISTA" renuncia at fuere que pudiera corresponderle por rezdn de su domicilic

presente, futuro o por cualguier ofra causa,
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EANLIELARIA
DIRECCION DE OBRAS PLBLICAS PN

El presente contrato se firma en |a Ciudad de Candelara, Campeche a los veinte dias del mes de septiembre del afin dos
mi dieciocho.

POR LA COMTRATANTE POREL COMTRAJISTA
H. AYUNTAMIENTDO DE CAMDELARIA INFRAESTRUCTURA CIVIYHIDRALLICA Y
ELECTRICA, 5.4 DEC.V.

C.SALVADOR FARMS GUMNZALEZ
FRESIDENTE MUMNICIPAL

TESTIGOS

ING. FRANCISCO SAMCOEZRUMAYD
IRECTOR DEELANEACIOMN Y DESARE R

C.PFT_E:__:;._RT_GS BAUTISTA PRIEGD C.F. JUAM JOSE CORTES CALDERGH
CONTRALOR MUMICIFAL TESORERD MUNICIFAL
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