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BIRECCION DE OBRAS PUBLIEAS

CONTRATO No. HAC/DOP/RZAFORTAFIN-008/2018 I

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE 35, 36A, 35B, 37, 39, 41, 14A 16 Y 18 EN
LA COLONIA WVICENTE FOX, LOCALIDAD DE CANDELARIA,
MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE.

LOCALIDAD: CANDELARIA C.M.

IMPCRTE: $ 5,088,500.74

RAMD GENERAL: R23.- Provisiones Salartales y Econdmicas

FROGRAMA: SE — Urbanizacion

CONTRATISTA: PROVEEDCRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BALUARTE, S.
DER.L DE C.WV

FECHA DE CONTRATO: 21 de septiembre de 2018

INICIO DE OBRA: 24 de septiembre de 2018

TERMIND DE OBRA: 22 de diciembre de 2018

CONTRATO No, HAC/DOP{R23FORTAFIN-0c8/2008

COMNTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADD OUE CELEBRAN POR
UNAPARTEEL H AYUNTAMIENTO COMETITUCIKOMAL DEL MLESICIPIG DE CANDELARIA REPRESENTADO POR EL
C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANDELARIA, A CHIIEN EN LD SUCESIVG SE LE
DENOMINARA "EL CONTRATANTE®, ¥ POR OTRA PARTE FROVEEDDRA DE SERVICIOS ¥ SUMINISTRGS EL
BALLUIARTE, 5. DE R.L. DE C.V., REFRESENTADA POR EL £. MANUEL ANTONIO RIVERO GGNZALEZ, EN 5U
CARACTER DE ADMINISTRADOR UMICO A QUIEN EM 1O SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL COMTRATISTAY, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: #}%"

ANTECENDENTES:

necesaria la efecucion de los trabajos corespondientes 2 este contrato, asi misimo se estipula gue las
erogaciones gue deriven del presente cantrato se cubrirdn con recursos de: Programa de Fortalecimiento
Financiero (FORTAFIN}, perteneciente al Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Econdmicas para al
Ejarcicio fiscal zoa8.

PRIMERO.- e acuerdo a los programas para la realizacion de obras piblicas, se ha considerado procedente y ‘

SEGUNDOQ. - Gue la asignacion de “EL. CONTRATO" se realizé por la medalidad de Concurse Por Invitacion

Restringida a Cuanda mengs Tres Personas Mo, MCA/DOPIR23FORTAFIN-5E-¢5f2008 con fecha 5 de
septiermnbre de 2018, y fallo de fecha 19 de saptiembre de 2048; con fondamento con los términos

establecidos en los precepios legales de los Articulos 38 parrafo cuarto y quinte, 39 ¥ 68 de |a Ley de Obras

Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.
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K. AYUNTAMIENTO DE CANDELANA
ESTADO DE CAMPECHE
20152018
Ancii ¥ Lasarealle papa tealnse

DIRBCEION DE OBRAS PUBLICAS

DECLARACIONES

Beclarz “EL CONTRATANTE" por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad que:

Qe 2l Muenicipio de Candelaria, es la base de la division territoriat y de la Crganizacion Pokitica Adminfstrativa
def Estade, de caracter piblico e ipvestido de personalidad juridica y patrimonio propio, autdnomo en sy
régimen interior y con libre administracién de su hadenda, en los términos del anticulo 115 de la Constitucion
Palitica de los Estados Unidos Mexicanos.

Cie el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue ereado por Deceeto Mimera 57,
tal como fug publicedo el Diecingeve de tunio de Mil Movecientos Moventa y Ocho en el Periddica Oficial dal
Estado de Carnpeche, s un Menicipio Libre y avtdnomo, tal comelo dispone ol articule 115 de la Constitucion
Faolitica de los Estadios Unidos Mexicanos; 3%, 47y 102 de |a Constitucidin Politica del Estado de Campeche vy los
artlcubos 1, 2, 4, 5 de |a Ley Organica de los Municipios del Estado de Campeche en Vigor, ¥ como es notorio y
poblico es gobernado vy administrads por su Ayuntamiento.

Que su rcpresentante fegal es el €. SALVADOR FARIAS GONZALEZ, quien cuents con las facultades
bastantes y suficientes pars celebrar este contrate, tal v como lo establece el atticvlo 115 de la Constitucicn
Politica de {os Estados Unidos Mexicanos; articolos 39, 42 1032, 105, 106 v 108 de Iz Constiecion Politica dal
Estado de Campeche; los articulos 1, 2, 4, 5, &9 fraccidn X, XYy XX 71, 403, 100, 163 Y deinas relatives y
aplicables de a Ley Organica de los Municiptas del Estade de Campeche. Que tal caracter lo acredita con la
constaincia de mayoria expedida a su favar, por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, de fecha Gnee
de lunio de Dos Mil Quince, lo anterior adquiere mayor firmeza con la publicacidn de fecha 16 de Criubre de
2015 en ef Periddico Gficial del Estado, en la cual se dan a conocer los rasultados del Proceso Electoral Estatal
Ordinario 2015 para el pericdo comprendido entre del 1 de Octubre de 2015 al 30 de Septiembre de 2018,

Tener su domicilio fiscal el ubicado en 1 Avenida 1ero. de fulio SN, Colonia Centro, €. P. 24330 en la Ciedad
de Candelaria, Campeche, que cuerta con Registro Federal de Contribuyentes nidimero MCC-gBo7oir MU

De acuerdo a los programas municipales parala realizacion de obras pobticas, se ha consideradeo procedente y
necesaria fa ejecucidn de los trabajos correspondientes a este contrato; ¥ para cubrir |as erogaciones que sg
deriven del presente contrato, "EL CONTRATANTE" cuenta con un presupuesto a ejercer en el gjercicio fiscal
correspondiente al afo 2018, avtorizado y disponible, de acuerdo con o sefialada en el oficio Mo, AUT-CGE-
SHCP-R23-FORTAFIN-5-38010D004{2018 de fecha 24 de agosta de 2018,

E! presente contrato se adjudicd a "EL COMTRATISTA", para flevar a caba la obra plblica, mediante el
procedimiento de contratacidn de concurso For lnwitacion resiringida a Cuando Menos Tres Personas MNo.
MCAJBOPR23FORTAFIN-5E-08f2018, de canformidad con Io establecido en los articulos 24, 26, fraccion |,

27, fraccion |, 28, 30 fraceidn |, 33, 24, 37 v 38 de |a Lay de Obras Pablicas v Servicios Relacionados con las
mrsenas. Para Lal efecto, se cefchraron (65 actos de presentacidn y apeitura de propuoslas Léonitas —

econdmicas 2| dia 14 de septiembra de 2018; vy el acto en el cual “EL CONTRATANTE", emitid el fallo del
Concurso MCA{DOP{R23FORTAFIMN-SE-08{2018 se realizd el dia 19 de septiambre de 2018, en ! que se
adjudico a “EL CONTRATISTA" el presente contrato, para |a realizacion de la obra publica ohjeta del misma.
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£+ una sociedad mercantil mexicana que apera de acverdao a las leyes vigentes del pais y acreditaia cxistencia
legal de |a sociedad, con el testimonic de la escritura plblica nidmers g0, de fecha 2 de noviembre de 2015,
otorgada ante la fe del Abogado Lic, Amparito Cabafias Garcia, notario pdblico nimero 43 dei primer distrito
judicial del Esiado de Campeche, inscrita en el Registro POblico de Comarcio de San Frandisco de Campeche,
Cammpache, en el folio mercanid atectrénico ndmeno 2c151102,

El €. MAMUEL ANTOMIO RIVERO GOMALEZ, quien se ideniifica con credencial de elector, debidamente
emitida par el Instituto NacionalElectoral ndmero IDMEXa368554604, acredita su caracter de Adminiskrador
dinico, con el testimonio de la escritera plblica ndmera gae, de fecha 2 de noviembre de 2015, otorgada ante
la fe del Abogado Lic. Amparito Cabanas Garcfa, notario publice nomera 43 ded primer distrito judicial dal
Estado de Campeche, inscrita en el Registro Pdéblico de Comercio de San Francisco de Campeche, Campechs;
mandato o poder que a la fecha na e ha side limitade o revecady, lo que declarabajo protesta de decis verdad.

Tiene Iz capacidad juridica suficiente para contratar y cuenta con persona! debidamente capacitado y con el
nivel técnico necesario, para obligarse a fa ejecucion de 1a obra plblica objeto de este contrato, ¥ que dispona
e la organizacidn y elementos suficientes para elfe.

Su objeto social comprende la elaboracidn de estudios y provectos de obra civil, hidraulica y eléctrica en
general asi como a realizacion yfo supervision de los mismos.

Se encuentra registrada an fa Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, con ndmero de Registro Federal de
Contribuyentes PSS151102351.

Conoce plenamente ol contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacianados con tas Mismas y su Reglamento, [as Bases de la Licitacion Poblica Macional y el contenide de los
anexos que debidameante firmados por as partes, integran el presente contrato, (proyecto, calendario de
trabajo, programa de obray presupuestos) asi come las nermas técnicas v administrativas y, en general, toda
ta intormacidn requerida, que reqola la ejecucidn de los trabajos, materia def presente contrato,

Conoee v ha inspeccionade a detalle, el sitio de ejecucion de los teabajos, a fin de considerar amplia y
detaliadamente todos 1os factores gue pudieran intervenir en la reglizacion de la obra,

Tiena si3 domicilio fiscal establecido en Avenida Concordia, Ma. Fraccidn Baig, Local 14, entre Circuita
Fablg Garcla Oeste y Avanida Siglo XX1, Col. Ciudad Concerdia, C.P. 25085, San Francisco de Campache,
Campeacha, mismo gque senaia para todos |os fines y efectos legales de este contralo, del cual deberd anexar
constancia a8 este modelo de contrato en el momente de firmar el misrno.

Se enfuenira al corrente de sus obligaciones fiscales, kv que manifiesta bajo protesta de decir verdad, en
curmmplimients a o establecido en af articuilo a2-D del Cadige Fiscal de |a Faderacion.

Bajo protesta de decir verdad, de que nio se encuentra en ningeno de fes supuestos previstos en el articulo g1
de |a Loy de Obras Plblicas y Servicios relacionados con las mismas, 7 ¥ & fraccion XX de la Ley Federal de
Responsabilidades Admintstrativas de los Servidores Poblicos.
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il. Declaran “LAS PARTES” que:
a] Quean el presente "CONTRATCY, no existe dolo, ni rmala fe, ni errov, ni viclencia, nf enriquecimiento licito, ni
cualguier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismao, ¥ que es |3 simple manifestacién de
voiuntadss.

b Essuwvoluntad celebrar el presente "CONTRATO" en los tarminos y condiciones establecideos en el misma.

¢y D conformmidad con las anteriores declaraciones, |as partes reconocen s personahidad juridica y la capacidad
legal que cstentan, asi come el alcance y contenide de este "CONTRATO" y estdn de acuerdo en someterse a
las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria encomienda a "EL CONTRATISTAY v &ste se obliga a realizar en el
lugai designado al efecto hasta sy total terminacién, de conformidad con las normas de construccitn, especificacita de
obra, proyectos, conceptos de trabaio, precios unitarios, anexos de este contrato, programa y presupuestos, |3 obra
consistente en:

PAVIMENTACIONMN DE CALLE 35, 354, 358, 37, 39, 43, 244, 16 ¥ 18 EN LA COLONIA VICENTE FOX, LODALIDAD DE
CANDELARLE, MUNICIPIC DE CAMDELARIA, ESTADD DE CAMPECHE.

"EL CONTRATANTE" podra en todn tiempo suprimir, suspender temparalmente, madificar parcial o tofalmente ios
trabajos contratados no ejecutados o dar por terminados anticipadamente fos contratos, porcualquier cavsa justificada
o cuando concurran razenes de interds general, sin que “EL CONTRATISTA" tenga dereche a reclamacian o
indemnizacién alguna, en los téemings del presante contrato,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

El mionto del presente contrato es por la cantidad de: $ 4,286,646,23 {SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
OCHEMTA ¥ S5EIS MIL SEISCIENTOS CUAREMTA ¥ S5EIS PESOS 33f100 M.N.) mis el Impuesta al Valor Agregado,
por fa cantidad de s yoa, 863,62 (SON: SETECIENTOS UN MIL SCHOCIENTOS SESENTA ¥ TRES PESQS za/100
M.N.), sumanda un total de § c,088,508.74 (SON: CINCO MILLONES QCHENTA Y QCHO MIL QUINIENTOS NUEVE
PESOS 74/100 M.N.}; todos los demas impuestos, derechos, gastos y cualquier otra erogacion que se genere, sef3n a
cargo de “EL COMTRATISTA™

TERCERA.- PLAZO DE EIECUCION:

“EL COMTRATISTA se obliga a realizar la obra, objeto del presente contrato, en un plazo que no excedera de go dias
naturales; debiendn iniciar los Urabajos &l dia z¢, del mes de septiembre de 2028, previo a ta recepcidn del anticipo,
condicionade &ste a la entrens de ta garantia correspondients, ¥ a terminarlos @ mas tardar el dia zz del mes de
diciembre da 2018, de conformidad con el programa de obra avtorizado, el cual debidamente firmado por las parteg
forma parie inteqral del presente cantrato.
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CLUARTA.- BISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL CONTRATANTE”, par conducte de |a Direccidn de Obras Pdblicas, se obliga a poner a disposicidn de “EL
CONTRATISTA” el o los inmucbles en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contralo, observando tante
“EL CONTRATANTE” como “EL CONTRATISTA", las disposicionas gue en materia de asentamientos humanas,
desarrollo urbano y construccion estén vigentes en ef ambito Federal y Local.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato y pera compra o produccion da materiales y demas insumaos,
“EL CONTRATANTE" otorgard un anticipe a "EL CONTRATISTA”, fuien 1o utilizard estrictamente para ello, por el 30%
de la asignacidn aprobada al contraie, gue asciende a la cantidad de: $ 1,325,993.90 (SON: UN MILLON
TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES FESOS gofico M.N.] mas el Impuesto al Vator
Agregado, por la cantidad de % 210,559.02 (SOM: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIEMTOS CINCUENTA Y MUEVE
PE5SOS ozfioo M.N.), suinando un total de $,1,526,552.92 (SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISELS MIL
SUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS g2fi00 M.N.).

La amorizacion del anticipo se efectuard proporcianalmente, con carge a cada una de las estimaciones por fos trabajos
jecutadas gue se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amartizar en |a estimadion final, de canformidad cen lo
establecido en 2l articulo 143 del Reglamento de |z Loy de Obras Plblicas y Servicios retacionados con las mismas,

Con fundamento en ol articyle 177 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Senvicios relacionados con fas mismas,
en el caso de sjuste de costos, el importe del ajuste deberd afectarse en un poecentaje igual &t del anticipo concedido,

Encase da rescision adminisirativa de este contratn, la amaortizacion del anticipo se efectuara enbos ¥érminos senalados
enla cldusula DECIMA QCTAVA siguiante.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGD

Las estimaciones de Yos trabajos ejecutades, se presentaran mensvalmente a la persona que ejerza la Residencia de [a
Supervision de fa Obra que designe “EL CONTRATANTE”, acornpafiadas de la documentacion que acredite |a
procedencia de su pageo. Dicha dogumentacién sera is siguiente: nomeros generadores, notas de bitdcara, craquis,
controles de calidad, minutas de trabajo, pruebas de loboratario y fotografiss, andlisis, cdlcule & integracida de fos
importes correspondientes acada estimacion,

El pfazo de “EL CONTRATISTA” para presentar las estimaciones a la persana gue ejerza la Residendia de la Supervisidn
de 1a Gbra, no serd mayor de 6 dias natwrales siguientes a la fecha de corte, qua sera el dia (Rime de cada mes. La
Residencia de Supervisidn, comtara con un plaze noe mayor de 1g dias naturales siguientes alafecha de presentacidn de
las astimariones, para $0 revision v, 20 S0 Ca50, aukonzacion.

“EL CONTRATANTE" contara con un plazo no mayar de 3o dias naturales para el pago de |as estimadiones contados 3
partiv de lafecha en que hayan sido avtorizadas por iz Residencia de Supervisidn de k2 Ohra.

T
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Si "EL CONTRATISTA” no presenta sus estimnaciones en el plazo antes mencionade, éste deberd presentarlas en la
siquipnte facha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financiaros.

En caso de surgir diferendias tecnicas o numéricas, gque no predan ser aviorizadas dentre dal plazo antes mencionade,
Sstas se resolverdn Bn su caso y se incorporaran enda siguiente estimacion.

Da canformidad con el articulo oE de la Ley de Obras Pablicas v Servicios relacionades con las mismas, en ios casos en
los que “EL CONTRATANTE" no cumpla con el pago de las estimaciones vy del ajuste de costos, a sohicitud de “EL
CONTRATISTAY, pagara gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacitn, como si sa tratara del supuesta de prérrega pars el page de crédicos fiscales. Dichos gastos, se calcolardn
sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias calendario desde que se vencid el plazo, hasta la Fecha en
que se pongan las cantidades a disposicidn de *EL CONTRATISTA™.

BEL CONTRATISTA™, sera ¢f Unico responsabie de que |as facturas que se presenten para ef pago de estimaciones,
cumpdan con los requisitos administrativos v fiscales, por lo que el atraso on su pago por falta de alguno do elementos
o por su presentacion incorrecta, no sera motive para solicitar el pago de gastas finandieros.

Ef pago de las estimackones no se conslderard como fa aceplacidn plena de los trabajos, por lo que “Ei
LOMTRATANTE®, tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
axceso que hava efectuado.

Tratdndese de pagos en exceso que haya recibido “EL COMTRATISTA" v de conformidad con el aiticulo g de labey de
Dlwas Publicas y Servicics relacionados con las mismas, éste debera reinteqrar a “"EL CONTRATANTE", |as cantidades
pagadas en excesqs, mas los intereses correspondientes, conforme a vna tasa que serd igual 2 la establecida por el
Cadigo Fiscat de [a Federacion, come si se tratara del supueste de prérrega para ol page de criditos fiscales. Los cargos
se calcudardn sobire fas cantidades pagadas en exceso en carda caso y se computaran por dias naterales, desde la fecha
de paao, hasta la fecha en que se pongan sfectivamente 1as cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE".

Mo se ronsiderard page en exceso, cuando las diferencias a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en |a
estimacion siquiante.

El pago de |as estimacionss se efectuarad en las eficinas de la direccidn de Obras Piblicas ubicado en el FalacioMunicipal
ubicade en Av. 17, Die julio S/N entre 15y 17, Col. Centr, Candelaria, Campeche.

SEPTIMA.- GARANTIAS

De conformidad con los articulos 48, 49 y 66 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios refacionadas con las mismas ¥
articulos 6o, 61, 62, 63, 54, by v 66 de su Reglamento, "EL CONTRATISTA" se obliga 3 constituir las garantias
siguientes:

1.- DEL ANTICIRD

"EL COMTRATISTA", para efecto de garantizar la correcta inversion del mento del anticipo, otorgara o faver del

Municipio de Candelaria, una fiznza expedida por yna institucidn mexicana debidamaonte autarizada, por el 10034 {cien

por centa) del monto total dal anticipo, mas el impuesto al valor agregado, que serd presentada previamento a iz

entreqa del mismo, dentro de los 15 dias naturales siguientes, contados a parlic dela fecha en gue “EL COMTRATISTA
vt -<

hubiere recibido la netificacion por escrito det falle de |a licisacian poblica.
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Con fundamento en ef articulo 5o, fraccidn |, de ka Ley de Gbras Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas, &)
atraso en |z entrega del anbicips serd motive para diferir en igual plazo of programa de ejecucidn pactado. Cuanda “EL
COMTRATISTA” no entreque la pdliza de fianza dentro del plazo senalado en & p&rrafo anterion, no se procederd al
difeririento y, por la tanto, deberd inictar ios trabajos enla fecha establecida originslmente.

La fianza subsistird hasta |2 total emortizacion del anticipo correspondiente, requiriéndose para su cancelacion, §a
autorizacion previay por esceite del Director de Oras Poblicas del Municipto de Candelaria.

Cicha fianza, st rige por o establecido en el artlcslo 92 det Reglamente de la Ley de Qbras Piblicas y Servicios
Relacionadas con las mismas y contendra las siguientes declaraciones expresas:
al.- Mimero, fecha, objeto e importe total del condrato.

bi.- Deberd coincidir el importe garantizade con el monte total del anticipo.
£].- Mombre y cargo de los rapresentantes que suscriben &l canirate.

d}.- Que se expide de conformidad con lo estipulade enla Ley de Dbras Poblicas y Servicios retacionados con tas mismas
y su Reglamenta,

al.- Que la fianza sz otorgara atendiendo & todas las estipulacionas contenldas en el contrato.

) Qe |a institucidn afianzadora acepte expresamenie someterse 3 lo precepivada en los Articulos 379, 280, 179 ¥ 280
de la Ley de Institutiones de Sequras y de Fianzas en vigor.

g).- Quela presente fianza qarantiza la carrecta inversidn del monto del anticipo que otorgs ¢l Municipic de Candelaria.

h}.-La presente garantia del anticipo, dnicamente podra ser liberada mediante escrito enitida por el Director de Obras
Piblicas del Municipio de Candelaria; cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgade. La gavantta
permanecers vigente coando se encuentren pendientes de substanciacion racursos legales o jvicios, iniciados por una _

parte encontra de la otra, hasta que se dicte resolucion definitiva por aukaridad competente, "%\’1 -

2.- DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De conformidad a lo que establecen los articolos 48, fraccién |F, 49 fraccidn Il de la Ley de Obras Poblicas y Servicios
Relacionados con las mismnas, g1, g2 ¥ 53 del Reglamenta de fa Ley de Ohras Poblicas ¥ Senicios Refacionados con las
misenas, [a garantia de cumplimienteo da las obligaciones dorvadas def contrate sord dol 1o%a (dicz por cionte} del monto
total del contralo,

Esta narantia se otorgara a faver del Municipio de Candelaria y doberd ser entregada por "EL CONTRATISTA™ 2 "EL
CONTRATANTEY dentro de los 14 dias naturabes siguientes a |a fecha en qgue reciba ka notificacidn por escrito dei fallo
de ta ficitacidn, per invariablemente antes de la firma del contrato.

En caso de que “EL CONTRATISTA® no presente esta garantia en el plaza seftalade, no se podead formalizar of presenta
contrato, y se pracederd conforme al articulo 47 de la Ley de Cbras Pablicas y Servicios relacienados con fas mismas.

Die conformidad con lo dispussto en los articubos 48 fraccidn 1y 45 fraccisn [l de la Ley de Obras Poblicas y Servicios
Relacionados con las mismas, para garantizar el complimiento del contrato, "EL COMNTRATISTA, previo a la firma del
contrata, deberd constituir una fianza expedida por institucidn mexicana autorizada, a favor del Mumicipio de
Candelaria, en pesos mexicanes, por unimporte del 10% def monts tolal det cantrato, -
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Dicha fianza, se rige por lo establecido en el artfevla o8 del Reglamanto de 13 Ley de Obras Poblicas y Servicios
Relacionados con das mismas y contendra las siguientes declaraciones expresas:

aj.- Ndmero, fechs, objete e importe total del contrato.
b).- Debera coincidir el importe garantizade con el 10% del monto total del contrato.
c).- Mombre ¥ carge de fos representantes que suscriben e contrato.

d}.- Cwe se expide de conformidad con [o estipulade enlz Ley de Obras Poblicas y Servicios relacionados conlas mismas
y su Reglamento.

e}.- Que a fianza se olorga stendicnde a todas las estpulaciones contenidas en ef contrato,

1.- Lainstitucidn Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucion v & |as disposiciones gue prevén
los articulos 93, 94, 95, 95 Bis ¥ 128 de la Ley Federal de instituciones de Fianzas; asi coma a la dispuesto por ef
Reglamente de) articela g5 de [a Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para =l cobro de fianzas otorgadas a favor de
ta Federacicn, de] Distrite Federai, de los Estados y de los Monicipios, distintas de las que garantizan ebligaciones
fiscales federales a cargo de berceros; asimizmo.

g).- La presente garantia de cumnplimiznto de cantrate, Unicamente podra ser cancelada mediante escrito emitida par
el Diirector de Obras Poblicas de! Municipio de Candelaria. La garantia permanecers vigente ain v cuando se encuentren
pendientes de substanciacién recursos legales o juicios, iniciados por una parte en conira de la otra, hasta que se dicte
reselucidn definitiva por avtoridad competente.

h}.- En case de prérroga o espeig, la vigendia de [a hanea quedara automaticamente prerrogada, en concordandia con
dicha prérroga o espera y al efecto, la compaiila emisara de lafianza, en caso de ejecucion, pagard hasta ef monta total
garantizado.

3.- GARANTIA DE DEFECTOS DE 19DS TRABAIDS, WCIOS OCULTDS O DE {UALOUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

Ge conformidad 20 que establecen los articulns 66 de |a Ley de Obras POblicas y Servicias Relacianados con las mismas,
535, 96 ¥ 97 de su Reglamento, "EL CONTRATISTA" quadara obligado a responder de fos defectos que resultaren de los
trabajos ejecutadas, de los vicios ocultos v de cualguier responsabilidad en que hubiere incurride, en los térmings
sofialados en este contrato y en fa legislacidn aplicable.

Los lrabbajos se garantizaran durante un plazo de doce mesas par el complirnients de las obligaciones a que so refiere al
pareato anterior, pof lo que vna vez concluides los trabajos vy previamente z I recepcion de los mismes, “EL
CONTRATISTA", a su eleccion, deberd: {) constituiv fianza por ef equivalente al 10% (dicz por Ciento] del monto total
ejercido de los trabajos ¢ (1) presentar una carta de crédito irevocable por @l equivalente al 5% (tinco por cienta) del

monto total ejercido de los trabajes, o bien, (11} aportar recwrses liguidos por wna cantidad equivalente al 5% (cinco por
ciento] det rmisma manitg, en v fideicomiso de garantia, especiaimente constituido para eflo.

Los racarsas aportades en fideicomise deberan invertirse en instromentos de renta fija.
“EL CONTRATISTA", en sU caso, podrd retirar sus aportaciones cn fideicomise y los respectivos rendimientos,

transcurridos doce meses a partit de |a fecha de recepoidn de los trabajos. En iqual plazo, quedara avtomaticamente
cancelada la fianza o carta de crédite irevocable, seqln sea e caso.
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En caso de optar por la fianza, ésta deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada, a favory a
satisfaccion del Menicipio de Candelaria, regirse por o establecido en el artfculo 9B del Reglamente de la Loy de Ghmas
Fiblicas y Servicios Relacionados con las mismas y dehera contener las siguientes declaraciones expresas:

a}.- Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato,

by.- Bebera coinddir el imperte garantizado con el 109 del monte total ejercido.
c).- Mombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

d).- Jue se expide de conformidad con o estiputado en la Ley de Ohras Fliblicas y Servicios relacionados con las mismas
¥ su Reglamento.

€).- Que |3 fianza se otorga atendiendo a todas [as estipulaciones contenidas ep el contrato.

f).- La institucidn Afianzadora se somete expresamente al procedimiante de elecucion y a las disposictonas que prevén
los articulos 93, 94, 95, 95 Bis y 128 de {a Ley Federal de Instituciones de Pianzas; asi como a lo dispuyesto por el
Reglamenta de! articulo g5 dela Ley Federal de Instityvciones de Fianzas, para ¢l cobre de fianzas otargadas a favor de
ta Federacidn, del Disirite Federal, de Ios Estades v de Ios Municipios, distintas de |as que garantizan obligaciones
fiscales federales a cargo de tercerps.

gh.-La presenie fianza, inicamente podra ser canceiada mediante escrito emitido por el Director da Gbras Poblicas del
Municipic de Candelaria, en el que exprese suconformidad contlos trabajos realizados. La garantia permanecerd vigente
aln y cuando se encuentren pendientes de sustanciacion recursos legales o juicios, inictados por una parte en contra de
1a otra, hasta que se dicte resolucion definitiva por awtoridad competente.

h}- Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos, mala calidad de los trabajos o cualquiera otra
responsabilidad en que hubtere incordde "EL COMTRATISTAY, durante la realizacion de los trabajos motivo del
contrate.

= 3
OLTAVA.- AJUSTE DE COSTOS A\

Cuando a parfir de |a presentacicn de las propuestas, acurran trcunstancias de orden econdmica, no previstas en el
presente contrato, que determinen un aumento @ reduccicn de los costos de los trzbajos adn no sjec utados conforme
al programa pactade, dichos costos cuando proceda, deberdn ser ajustades atendiendo al procedimicnio de ajuste de
costes acordado por las partes, conforme a lo establecido en el articwlo 57, fraccidn i de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacdionados con tas mismas y debera constar por escrito.

Mo dard lugar a ajuste de castos, 135 cuatas compensatorias gque conforme a la Ley de la mataria, pudiera estar sujeta la
imporiacién de les bienes contemplados en la realizacion de la obra.

Los gjestes s2 calcwisran a partir de la fecha en que se haya producido el incremente o decremento en el costo de 1os
insumes respecto de la obra faltante de ejecutar, confiornee al programa de ejecucion pactado, o en casa de existir atraso
no imputable a™EL CONTRATISTAY, con respecto al programa convenida,

Dre conformidad con el articudo 177 del Reglamento de la Ley de Chras Poblicas vy Sorvicios Relacionados con bas mismas,
los ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al de los anticipes concedidos. ¥
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Cuande et atraso sea por cawsa impuiable a “EL CONTRATISTAY, procedera el ajuste de costos, crchssivamente parala
obra gue debiera estar pendiente de ejacutar conforme al programa comvenido.

Para efectos de la revisidny ajuste de costas, fa fecha de origen de |os precios serd la del acto de presentacion y apertura
de proposiciones.

Cuando ésta sea posterior a las treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las proposicionas,
de confermidad con e articulo 146 del Reglamerdo de fa Ley de Obras Plblices y Servicios Retacionados con las mismas,
el contratista padra sohicitar, por una sofa acasion, |3 determinacidn de un factor de actualizacion, el cval debers
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatorla a 1a licitacion piblica y on g
cantrato correspandiente, considerande que el mes de origen para su calculo sera el carrespandiente al del acto de
presentacion y apertura de proposiciones. Este factor de actualizacifin no se afectara por |3 entrega de anlicipos

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumes, seran calculados con base enlos indices nacionales de
precio productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuande los indices que requieran “EE
COMTRATISTA" y o "EL CONTRATANTE", no se encventren dentro de los publicados por el Bance de México, "EL
CONTRATAMTE" procedera a calculados conforme a los precios gue inveslguee, otilizando los lineamientos y
metodologiz gue expida el Banco de México.

Las precios originales del contrate permaneceran fijos, hasia la terminacion de los trabajos contralados. El ajuste se
aplicara a3 los costos directos, conservande constantes dos porcentajes de indirectas v utilidad originales, durante 2l
ejercicio del contrato; el costo por financiamienta estard sujets a kas variacianes de ia tasa de interfs que “EL
CONTRATISTAY haya considerado en su propuesta.

De confermidad con los articulos 173 def Reglamento de |a Ley de Ohras Piblicas y Servicios Relacionados con las .
reisenas, "EL CONTRATISTA®, dentro de los o dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables a
periods que los mismos indiquen, debera presentar por escrito fa solicitud de ajuste de costos a"EL CONTRATANTE",
transcurride dicho plazo, precluye 2l derecha de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago; y “"EL CONTRATANTE",
derire de los 60 dias naturales siguientes a 12 recepcion de |3 solicitud, deberd emitir por escrito la resalucion que
proceda; si“EL CONTRATANTE" autoriza el ajuste de costas, su calculo sellevara a cabo, conforme aio establecide en
el artfcuio 57 fraccidn [ de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas, v de acuverdo a los articulos
178, 179 v 180 de su Reglamento, debfenda acompafiaro conla siguiente documerntacion:

1.- La relacién delos indices nacionales de precio produclar con servicios gue determine el Banco de México, en sucaso,
los indices investigados por "EL COMTRATANTE" [os que deberan ser proparcionados 2 “Ei. CONTRATISTA".

2.~ El presupuesteo de los trabajos pendienies de ejecutar, de acverdo al prograrma convenido, en el periodo en e cual
se praduzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrata.

3-- El presupuesto de |os trabajos pendientes de ejecutar, da acverda al pragrama convenido, en ol periodo en el cual se
produzca elincremento de los costos, valotizado con los precios unitarios del contrato, ajustada conforme aio sefalade
en la fraccion i del articyle 58 de la Ley de Obras Poblicas y Servicios refacionadas con las mismas.

&.- El programa de ajecudidn de los trabajos pendientes par ejecotar, acorde al programa gue se tenga convenideo,

5.- El andlisls de |a determinacidn del factor de ajuste, v

§
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6.- Las matrices de precios unttarios actuzlizados que determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA™ v "EL
CONTRATANTE", en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

£l pago de Ios ajustes de castos y en su caso, del costo por financiamients, se efectuaran de acuerdo al articuln 136 del
Reglamentn de la Ley de QObras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas,

NOVEMNA.- RECEPCION ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS

La recepricn de los trabajos se flevard 3 cabo de acuerde a lo estipulado en ef atticule 64 de la Ley de Dhras Fiblicasy
Servicios Relacionados can las mismas v 165 a 165 de sa Reglamento, conforme 2 lo siguiente:

“EL CONTRATISTA® deberd notificar la terminacion de los trabajos a través de la bitacora y por escrita, debiendo
anexar la docurmentacion que bo soporte e incluird una relacion de estimaciones o gastos aprebades, monto gjercidoy
créditos a favor o en contra; *EL CONTRATAMTE" en un plazo de 15 dias naturales, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Una vez constatada a terminacifin de los trabajos, | recepcion fisica de los mismos se realizard en un plazo de 15 dias
naturales, pravio cumplimisntao de (3 lsta de detalles que en conjunte realicen Ja Supervision de Residencia de Obra y
“EL COMTRATISTA”, reservandoss “EL CONTRATANTE", el derecho de recfamar por las actividades faltantes o mal
ejecutadas, se levantara el acta carrespondiente quedande la obra bajo se responsabitidad.

Recibidos flsicamente Jos trabajos se elaborard el finiquito cofrespondients, procediende conforme a lo disprasio en

tos articulos B4 y 65 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas, en un plaze de 1o dias
naturales, de existir desacverdo entre las partes respecto al finiguita, o bien cuando "EL CONTRATISTA” no acuda, “EL
CONTRATANTE" caraunicara ¢l resvitado a éste dentre de un piazo de 10 dias naturales contades a partir de su
emisitn; una vez natificado ef resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTAY, éste tendrd un plazo de 15 dias
naturates para alegar lo gue a su derecho carresponda, si transcurrido ese plaza no realiza gestion alguna se dara por AT+
aceptado.

Determinado el saldo total, "EL CONTRATANTE" pondra a disposicidn de “EL CONTRATISTA", el paqo
correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo en forma simulténea, levantar el acta administrativa que dé& por extinguidos los derechos v
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Frevio al arto de Entrega-Recepcian del contrato, "EL CONTRATISTA” cntregar |a garantia de los trabajes, vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad, previstaen la clausula SEPTIMA, numeral 3 de este contrato

tndependientemente de la anterior, con fundamento en & articulo 167 daf Reglamento de fa Ley de Obras Pdblicas y
servicios Relacionados con las imismas, “EL CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de los trabajos,
debiendo fevantar el acta correspondiente, en los casos que 2 continuacidn se detaflan, siempre que satisfagan los
requisitos e se sefialen:

a}Cuandn “EL COMTRATANTE" determine suspenderiostrabajos y |a parte ejecutada se ajuste a lo packade, se cobrird
a*EL CONTRATISTA” el importe de los irabajos efectivamente realizades.

b} Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, i a juicio de "EL CONTRATANTE" existen trabajas |
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de vtilizarse y conservarse, podad pactarse su recepcion.
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€y Cuande de comin acuerdo “EL COMTRATANTE" y “EL CONTRATISTA® convengan en dar por terminzdo
anticipadamente el cantrato, los trabajos gue se reciban se liguidasdn en ka forma en gue las partes convengan.

d) Cuando "EL CONTRATANTE" rescinda el contrato, fa recepeion parcial quedara a juicio del mismo ¢ liquidara ef
importe de los trabajos que decida recibir.

e] cuando la autaridad judicial declare rescindido ef contrato, se estard ale dispuesto por |a resoiucion carrespondiente.

En fos casos sefiglados, "EL CONTRATANTE” procederd a recibir tos trabajos de que se trata denfro de un plazo de 30
(treinta) dias naturates, contades & partir de la fecha de verficacion o de la fecha on que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respecliva v se procedera a formudar |a
liquidacion correspondiente o durante |a vigendcia de las fianzas existieren responsabilidades o adevdos debidamente
comrprobades, para con "EL CONTRATANTE" v a carge de “El. CONTRATISTA” el importe de los mismas se deducird
de las cantidades pendiontes de cubrirse por trabajes efecutados y si ne fueren suficientes se hara efectivo concargo a
las fianzas otorgadas por "EL COMTRATISTA'.

BECIMA - EIECUCION DE OBRA ADICIONAL Y EXTRAORDINARIA

Sidurante 2 vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales
a conceptos no previstos en 2] catalogo original del contrato, deberd notificarle a *EL CONTRATANTE", para gue éste
resuelva lo condycents; “EY. CONTRATISTA™ solc podid efecularos una ver que cuente con fa avtorizacién por escrito
o en |z bitdcora, par parte de fa Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en la que no sea
positle esperar su autorizacidn.

"EL CONTRATANTE" debera aseqgurarse de contar con [os recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto !
autarizade. Por sy parte, "EL CONTRATISTA™ ampliara la garantia otargada pars el complimiente del contrate, enta 2447
misma proporcién de os trabajos adicionales.

CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incorra por la gjecucion de Fos trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclarnar pagoe algune por elfo ni mcdificacion alguna al plazo de ejecucidn de los
trabajes.

5i "EL CONTRATISTA” realiza tratajos por mavar valor del comratado, sin mediar avtorizacidn por escrito de “EL 4

DECIMA PRIMERA.- REFRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente alainiciacidn de los trabajos, en el sitio de roalizacién delos
mismos, un representante permanente que obrard come sy superintendente de construccion, el cual debera complir
con el perfil requenido v debera estar facultade por "EL COMTRATISTAY, para oir y recibir toda clase de notificacionas

relacionadas can los trabajas, adn las de cardcter personal, ast como contar con facultades para tomar decisionos en
Lodo o relative ol Lomplimiento de este contrato. Asimisma, deberd comprobar su nivel de licendiatura en Ingenieria

Civil o Arquitectura, con su cédula profesional expedida por 1a Direccidn General de Profesiones de la Secretariz de
Educacion Poblica y contar con una experiencia minima de z afios en ejecucian de obra civil en general.
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igualmente "EL CONTRATISTA” se obliga & que &l superintendente de construccidn conozea con amphitud v tenga a
disposicion de "EL CONTRATANTE" en el iugar de [a obray bajo la responsabilidad de su representante: () ol proyecto
ejecirtive, el ciatincuye: conjunte de planos arquitecténicos, de ingenieria, memerias descriptivas, de c&leuls, catdlogo
de conceptos, normas y especificaciones gue contienen la informacién y definen los canceptos para la construccion de
la abral; {I) Normas de <alidad y especificacianes de construccide; (i) catdloga de cance pLes; {IV} pregramas de
Bjecucion y suministros; (V) planes con sus madificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas da calidad; (V) bitacoras en ias que se pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacidn de la obra convenidos; y {VII) demds documentos inherentes, que s rijan y so generen con motiva de
la ejecucion de los trabajos.

"EL CONTRATANTE" sereserva el derecho de aceptacion del superintendente de constreccidn, de quien podrd solicitar
suU remocién en cuafquier tiempo, previa fundamentacion y motivacidn; v "EL CONTRATISTA” tiene |a obligacidn ds
nanbrar a obro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABCORALES

"EL CONTRATISTA" carno empresario y Unico patrdn del personal que ocupa con mativoe de Jos trabajos, materia del
contrate, serd of Ginico respansable de las obligaciones fiscales, del sequro soctal, INFONAVIT y otras derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en |a materiz de trabaje v de sequridad social. "EL CONTRATISTA*
conviene por lo misimo, en responder de todas |as reclamaciones que sus irabajadores presentaren en su contra o e
contra de "EL CONTRATANTE", en relacion con los trabajos del contrate. Por tante, por ningin motive podrd
considerarse a*EL CONTRATANTE" cotno patrén solidario o sustituto.

LECIMO TERCERA.- RESPOMSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Corresponde & “EL CONTRATISTA™ cumplir con sus obligaciones sefaladas en of presente rontrato v en especjal, can |
lo siguiente: -

1.- "EL CONTRATISTA" debera gjecutar la obra hasta su total terminacién, acatando para elle o establecido en al
Proyecto Ejecutivo, el cual incluye: conjunta de planos arquitecténicos, de ingenieria, memorias descriptivas, de
céleulo, catdloge de conceptos, normas y especificaciones que contiencn la informacidn y definen los conceptas para
la censtruccién de ia obra, |as normas de constiuccién para el Estada de Campeche y todolo referente ala Normatividad
Mexicana e Internacional vigente y que resulie aplicable, mismas que sa tienen por reproducidas come si a la lotra e
insertasen ¥ a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades compatentes en materia de CORSEIUCCIoN,
sequridad, uso de via piblica, proteccidn ecolégica y de medie smbiente gue rijan en el smbito fedaral v estatal, Las
respansabilidades y los danos y perfuicios que resultaren par su inobservancia serdn a cargo de "EL CONTRATISTA".

2.- "EL CONTRATISTA" deberd responder de los defectos y vicios ocultos en fa ejecucidn de la obra y de los dafios y
Perjuicios qire por su incbservandia, improdendia, falta dz pericia o negligencia de su parta, se lleguen a causar a “EL
CONTRATAMNTE®, a sus bienes o derechos ¢ 3 tarceros, Bn cuyo caso se hard elective da garantia sefalada en la cl&asgla
SEFTIMA, nemeral 3, hasta por el monto total de ks misma. Sin perjuicia de que “EL CONTRATANTE" exija el pago de

las cantidades na cubiertas de las indemnizaciones, que a su juicio carrespondan por ba via respectiva v |a rescisian
administrativa del presente conirato.
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3.- "EL CONTRATISTA" se obliga a no subconiratar ni ceder bajo ningln tituto a tercoras persanas fisicas o morales,
sus derechos y obligaciones derivados del presente cantrate y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos gjecutados, en cuyo caso debera contar con [a aprobacién expresa y por esorito de “FL
CONTRATANTE”, el cual resolverd lo conducente, en yn términe de 15 dias natorales, contades a partir de |a fecha de
la solicitud,

i conmotive de |3 cesidn de derechas de cobro, sdlicitada por "EL CONTRATISTA”, se origina un retraso an el pago,
i proceders of pago de gastos financierns a que hace referencia el articulo o5 de |3 Ley de Obras Pablicas y Servicios
relacicenados con las mismas.

4.+ "EL CONTRATISTA" debera considerar todos |os materiales y equipos necesarios para 1a correcta ejecucion de los
frabajas objete de este contrato.

5.- "EL CONTRATISTA" debera entragar |35 garantias en los términos, plazos y formas establecidos en el presente
contrato,

&.- "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que le cubra "EL CONTRATANTE", se | hagan las siquientes
deducciones:

a).- Del importe de la estimacién, el porcentaje que resulte de la apiicacidn del articola 143 fraccidin | del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, a fin de amortizar &l anticipo.

i).- €F 0.5% {5 al millar), del monto de ios trabajos contratados que se destinara @ |3 Secretaria de i3 Contraloria ¥y
Besarrolto Administrative, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, ispeceidn y control de los trabajos,
de acverdg a lo establecido en el articule 191 de la Ley Federal de Derechaos.

,.2\)(

1.- Proporcionar ef Proyecto Ejecutive, el cual incluye: conjunta de planos arguitectSnicos, de ingenieria, catalogo de
canceptas, normas ¥ especificaciones que contienen la informacion y definen los conceptos para la construccion de la
obra objets de esta conirato.

cl.- E11% comno aportacién para obras de baneficio sacial.

DECIMA CUJARTA.- RESPONSABILIDADES DE EL MUNICIPIO

“EL CONTRATANTE" se obliga a:

2.- Cubrir el pago de los trabajos contratadas y ejecutados, de acverdo a fas condiciones establecidas en e presenie
insTrmento.

3.~ Poner a dispasicion de "EL CONTRATISTA”, los inmuebles en que deban |levarse a cabo las trabajos.

&.- Uorgar el anticipo en los términoes sefalados £n este instrumenio.
5.- Levantar el acta de recepeidn y finiquito 2 12 tarminacidn de 12 obra.

6.- Hacer del canocimiento de "EL CONTRATISTA” el nombre de fa persona gue ejercerd la supervisidn de iz obra.
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DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIQMNALES

"EL CONTRATANTE", a través de |a Direccidn de Ohbras Plblicas o a través de terceros, tendrd la facvitad de verificar
si las abeas de este contrato se estdn ejecutanda por "EL CONTRATISTA® de acuerdo con el programa aprobado, para
fa cual "EL CONTRATANTE" compararz periddicamente el imparte de los trabajos y suministras ejecutados, con los
fue debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido de que, al efectuar la cormparacion, la obra
y suministros mal ejecutada se tendra porno realizada.

5i corna consecuendia de |a comparacion a que se refiers ef parrafo anterior, e avance de las abras o el importe de
sirministros y de la obra realmente ejecutada, esmenor que el gee debié realizar, "EL CONTRATANTE” proceders a:

a) Laretenciénen cada estimacion de la cantidad que resulte de muliiplicar =i 2% tdas par ciento) de |3 diferencia de
dichas importes; por lo tanta, mensvafmente se hara la retencion o devolucian que corresponda

b} 5iel Cantratista no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacion, por causas imguiables a &),
ademas de conservar su retencidn, se le aplicard una pena convencional del 0.2% {dos al millar), determinada
unicamente en funcidn de los irabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada dia natural de
demara hasta el moments en que los trabajos queden concluidss & satisfaccion de "EL CONTRATANTE".

€} Aplicar como sancian definitiva fa retencidn obtenida, segiin el inciso a) anterior. Esta sancidn puede hacerse
efectiva contra la fianza de cumplimiente.

Eil monto de 133 penas convendionales en ningdn caso podra ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

cumplimients, sin perjuicio de que “EL CONTRATANTE” opte por la rescisidn de contrato.

Fara determinar |a aplicacion de |as penas convencionales, no se tomaran en cuenta fas demoras motivadas por caso
fartuito o fuerza mayor o por cualguier otra causa, que a juicio de "EL CONTRATANTE" no sea imputabie a “EL
CONTRATISTA".

Las penas sehafadas son independientes de |as que se convengan para asequear el interés general, respecto de Jas
obiigationes especificas de cada contrato y serd sin perjuicio de [a facultad que tiene "EL CONTRATANTE" para exigir
el complimiento del contrato o rescindirio.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPCORAL DEL CONTRATO

"EL CONTRATANTE" podra suspender Lemparalmente en todo o en parte y en cualguler momenta la obra caniratada,
por cavsas justificadas, sin que elloimpligue su terminacicn definitiva, determinanda iz temporalidad de [a suspension.

En case de que no sea posthle determinarla ternporalidad de |a suspension de los trabajos, "EL CONTRATANTE" podra
dar por terminado anticipadamante el presente contrato.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual propercidn al periode qua comprenda |a sUspension, Sin
modificar el ptaza de ejecucion convenido, la formaiizacién se realizaréd mediante acta circunstanciada de suspensidn,

en términos de lo dispueste por los articules 144 v 147 del Reglamento de 1a Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relationados con las mismas.

Cuande ta suspensidn sg derive de un caso fortuite o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para las partes,
debiendo inicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de Ja suspension y las fechas de reintdia y
tarminactén de los trabajos, sin medificar el plazo de ejecucion establecide en el contrate, por o que “EL
CONTRATANTE" avisard a "EL CONTRATISTA", la suspensidn de los trabajos, conforme a2 lo dispuesto en sl articuto
145 del Reglamerito de la Ley de Obras Flblicas v Servicios Relacionados con las mismas,
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€| presente contrato continuaré produciendo todos sus efectos legales, tna vez que hayan desaparecidos las causas que
mptivaron dicha suspensidn.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA

“EL CONTRATANTE" podrd dar por terminadeo anticipadamente el contrato, por razones de interds general, de
confarinidad con los aritcules Go, 62 ¥ &3 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas, cuando
existan causas justificadas que le impidan ta continuacidn de los trabajos v se demuestre gue de continuar cen las
obligaciones pactadas se ccasionariz un dafio © perjuicio grave a "EL CONTRATANTE", o hien, no sea posible
detarminar el tiempo de suspensién.

Una vez comunicads ta terminacisn anticipada del contrato por “EL CONTRATANTEY, éste procederd a borar
inmadiata posesidn de los trabajos ejecutadas para hacerse caryo del inmuehle ¥ de las instalaciones respectivas,
levantando, can o sin la comparacancia de un represertante de "EL CONTRATESTA”, el acia circunsianciada del
Municipio en gue se encuentran los trabajas, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 3151 del Reglamento de |3 Ley de
{Obras Puiblicas y Senvicios Relacionados con las mismas.

Fara el caso del anticipo, se elaborard el finiguite correspondiente y "EL CONTRATISTA® reintegrard a "EL
CONTRATANTE", cf importe faltante por amartizar,

“EL CONTRATISTA" estar obligade a doveiver a "EL CONTRATANTE®, en un plazo de 1o dias naturales, contados a
partir del inicio del procedimiento de terrminacion anticipada del contrato, toda ta documentacidn que dste le hubiere
enlreqado para ka realizacion de los trabajos,

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

contrato, en caso de incomplimienta de |as ehligaciones a cargo de “EL CONTRATISTAY, ésta se efectuara de
ranformidad con o establecido enios anticulos 61, 62 v 53 de la Ley de Obras Poblicas ¥ Servicios Relactonados con las
misonas y sus correlativos de seReglamento.

Las partes convieren que "EL CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescingir adoninistrativamente este -_\

En caso de rescisién del contrate por causas imputables a “"EL CONTRATISTA", “"EL CONTRATANTE" proceders a
hacer efectiva la garanta otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cemplimianto del contrata, asi como |2 garantia
del anticipa, total o parcialmente, segdn praceda, en e caso de que e anticipe no se encuentre Lotalmente amortizado,
se abstendrd de cubrir los importes reseltantes de trabajos ejecutados aln no liquidades, hasta que se otorgue ol
finiquite correspendiente, lo que debera efeciuarse denteo de los 30 dias naturales sigutentes a la fecha de notificacidn
de |a rescisién. En dicho finiquito, debers preverse & schrecosta de bos trabajos adn no ejecutades que se encuentren
atrasados canforme al programa vigente,

Ademds de las cavusas que la loy establece para la rescision de este contrato, o mismo padra ser rescindido por “"EL
CONTRATANTE" de plena derechs y sin resolucidn judicial, en caso de que “EL CONTRATISTA" incuira i alguna de
las siguientes causafes, que se sefialan de manera enunclativa mas ne limitativa:

al Si*EL CONTRATISTAY, por causas imputables 2 él, no inicia los trabajos objeto del prasente contrata, dentre de
los 1c dias naturales siguientes a la fecha pactada, sin causa justificada.

b} Encaso do interrumpir injustificadamente |3 ejecucin de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parie
de ellos, que hubiere sido detoctada come defectuasa por "EE CONTRATANTE".

" ™y

AVPABEROME AULIOANENTRE 1Y 17, CENTROCSATRLARLS, EAPECHE AENICD, 0. 3000/ e o
SELEFCRON LIFE ABIRESTA (1L 55 A 6 46 56, OAVMET ADOR il Y 615 I 77 61 MR T 1 s Fj’i 6oz

DOCUMENTEE OCETR-01-17-2




¢}
d}

)

ql
k)

3}
k)

H. AYUNTAMIENTO P EANDELATIA Al
ESTADO DE CAMPECHE Y q

Eesify
A015.2010
TWeRlan ¥ lesarnad o nara rodoEd 4 &
; CANGELARIR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

5i cede tos derechos v ohiigationes derivados de este conkrato; o si cede los derechos de cobro sin autorizaridn
previay por escrito de “"EL CONTRATANTE".

For ne ejecutar los trabajos, de conformidad con o estipulade on of presente contrate o sin motive justificado no
acata las drdenes dadas por &l Residente de fa Obra o por el Supervisor.

Ebra dar cumplimiento a fos programas de ajecucidn por falta de materiales, trabajadores o equipo de canstruccidn
¥, que a juicio de “EL CONTRATANTE", el atrasc pueda dificultar la terminacidn satisfactoria de |os trabajos en el
piaze estipulado.

En ef supueste de ne cernplir opertunamente con el pago de [os salarios de sus trabajadores y demas prestaciones
de caracter labaral, a fas que se encuentre obligado.

Siingresa al procedimiento de concurso mercantil, en términos de lo establecido por la Ley de Concursos
tercantiles.

5i subcontrata partes de los trabajos ne auterizados para cumplic con ef objeta del contrato.

For negarse a dar a "EE CONTRATANTE", {35 facilidades y dates necesarios para [ mspeccicn, vigilanca v
supervision deios materiales y trabajos.

5i deja de presentar estimaciones de obra ejecutada par mas de 30 dias naturales,

Siincumngle consys nbligaciones fiscales, y

En general, si incumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en este contrato y sus
anexos, la contravencidn a las disposiciones, lineamientos, Bases, Procedimientos y Requisitos que establecen la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas mismas, su Reglamento y demds dispasiciones aplicables.

Cuando “EL CONTRATANTE" determing justificadamente la rescisidn administrativa del conlralo, fa resotucion
correspondiente se comunicara por escrite @ "EL CONTRATISTAY, exponienda las razanes y fundarmentos que al
respache se tuvieren, para que éste, dentro del término de a5 dias habiles cortados a partir de la fecha en qere raciba la
notificacion de rescisibn, manifieste fo que a su derecho convenga, y aperte las pruebas que estime pertinentas, en cuyg
case "EL CONTRATANTE" resolvera lo procedernte, dentro del plazo de 15 dias naturales siquientes ala fecha en que
hubiere recibide el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA".

Una wez notificadn 2 “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimients de rescision def centrate por “EL
CONTRATANTE", éste procederd 3 tomar inmeadiata pesesidn de los trabajos ejecutados para hacerse carge del
inmueble y de las instalaciones respactivas, levantando, con o sin la comparecenda de un represgptants de “EL
CONTRATISTA®, ol acta circunstanciada del estado en que se ancuentran los trabajos.

"EL CONTRATISTA" esti obligade a devolver a “"EL CONTRATANTE®, en un plazo de 1o dias hdbiles, contados a parlir
del inicio del procedimianto de rescisidn, toda la docymentacion que ésta le hubiere entregado para |a realizacién de
los trabajos objeto del presente contrata.

Ce conformidad con el artlcule so, pendltime parrafo de lz Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados can las
mismas y el articulo 152 de su Reglanente, para la amortizacidn def anticipo en caso de rescisidn administrativa de este
contrato, "EL COMTRATISTAY se abliga a reintegrar a "EL CONTRATANTEY, el saldo por amoctizar del anticipa, 8n un
plazo ne mayer a 1o (diez) dias naturales, contados a partir de Ia fecha en que le sea comunicada la determinacidn de

dar por rescindido el contrato, para lo cual, se e reconoceran los materiales objeto de ios trabajos que tenga en obra o
en proceso de adquisicion, debidantente comprobadaos mediante {3 exhibicién de los documentos correspondientes,

conforme a los datos basfcos de precios en licitaciones poblicas, considerando tos ajustes de costos autarizados a la
fecha de |a rescisidn, siempre y coando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obray "EL CONTRATISTA"
se comprometa por escrito @ entregarlos en & sitio de los trabajos.

;
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En caso de que “EL CONTRATISTA* no reintegre el saldo por amortizar en of plazo sehistado en el parrafo anterior, ¥
de conformidad con 2l articulo 55 de la Ley de Qbras Poblicas y Servicios relacionados con fas mismas, &5tq se obligaa
pagar a “EL CONTRATANTE", gastos financieros conforme a yna tasa, que serd igual a la estabiecida por el Codigo
Fiscal de {a Federacion, como si se tratara del supuesto de prirroga para &) pago de creditos fiscales, Los cargos
financieros se calcularan en base al salda no amortizado ¥ se compitaran por dias calendarizados desde que se vencid
o plazo, hastala fecha en que se ponga |a centidad 2 disposicién de "EL CONTRATANTE".

DECIMA NOVERNA.- CASD FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuvende cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplic con sus respectivas
abligaciones, quedard liberado de respensabilidad, consecuente con dicho incumplimiento relativo a la indemnizacidn
de dafios v perjuicios y perjuicios causados 3 la otfa parie, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes
condicones:

1.- Oue [a parie que sufra el caso de fuerza mayor no haya dado causas o contribulde a gue se produjera.

2.- Ctye la parte que sulra el caso fortvito o fuerza mayor, lo notifique por escritoy de inmediate a la otra parte y adopte
las medidas vrgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafos, a las personas o hienes de la otra parte ©
alasociedad en general.

3.- Que la parte gue sufra el caso fortvito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de |3 otra parte mediante las
constancias iddneas, la existencia, doracidn y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayar,

Mo se considerara como caso fortuito o de fuerza mayor, los retrasoes enla ejecucion de |los trabajos que puedan ariginar
las condiciones climatoldgicas normales de lazona, en que se ejecuten los trabajos,

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

"FL CONTRATANTE" dentro de su presupussto awtorizado, bajo su responsabilidad y por razones findadas y
explicitas, podra modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y Cuando €5tos, no rebasen ef 25% ded
monto o plaze paciados en el contrato original, ni impliquen variactones sustanciales al proyecto original, ni se calebren
para efudir, en cualquier forma, el complimiento de [a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Tratandose de modificaciones o de cantidades adicipnales, éstas se pagaran conforme a fos precios unitarios pactados
originalmente, fratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente contrata, sus precios
umitaries deberan ser conciliados y autaorizades previamente 3 su pago.

VIGESIMA PRIMER A.- BITACORA

L& bitacora se llevara de acuerdo a lo estipulado en fos articulos az2, 123, 124, 125y 126 del Reglamanto de fa Ley de
Cbras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

“ElL CONTRATAMTE” a iravés de 12 Residencia de Obra, usara Bitdcora Electrénica de Obra Poblica corno medio de
comynicacidn antre ambas partes.

ta bitacoea deberd considerar cormo minimo 1o estipul ade en el articula 123 del Reglamento de la Ley de Qbras Poblicas
v Servicios Relacionados conlasmismas.
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En atencidn alas caracterfsticas, cormplejidad y magnitud de los trabajos la residencia podra realizar la apertura de una
Bitacora por cada unc de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades U s requieran.

VIGESIMA SEGUNDA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Las partes de obligan 2 sujetarsa estrickamente, para la gjacucion de la obra, objeto de este contrato, @ todas y cada
una de las clausulas que los integran, asi come 3 los términos, lineamientos, procedimientas y raguisitos que establece
taLey de Obras Poblicas y Servicios Relacionadns con las mismas, su Reglamento y demis disposiciones administrativas
gue le sean aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- PROCEBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS ¥ PREVISIBLES DE
CARACTER TECRICO ¥ ADMINISTRATIVO

Las discrepancias que por interpretacion de cuestiones técnicas y administrativas Negaran 3 suscitarse duyrante la
vigencta del presente contrato, deberdn ser comunicadas por escrite a |z contraparte, en un flazo de 24 horas
posteriores a sy deteccion, y se resolveran de comdn acuerdo por las partes e un plazo no mayar a 72 horas; mediants
reunidn que para tal efecto se celebrara asentando en el acta correspondiente los acverdos tomados, sin gue éstos
alteren por ningidn motive el monte a pagar por ka ejecucidn de los trabajos seAalados en el presente contrato. Bicha
acta debera ser firmada por ambas partes y fermara parte infegrante del presente contrato. %/

“EL CONTRATISTA" conviene con "EL CONTRATANTE en no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, A\

VIGESIMA CHARTA.- CONFIDEMCIALIDAD

iformes o cualquier otra forma, los datos, informes y resultados conacidos u obtenidos de los trabiajos, chjeto del
presente contrate, sin la avtorizacion, expresa y por escrite de "EL CONTRATANTE", ya que dicha informacidn es
propiedad de este dltimao.

VIGESIMA QUINTA.- INTERPRETACION ¥ JURISDICCION

Para |a interpretacion y cumplimiente del presente contrata, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulade en el mismo, 1as partes se someten a la aplicacion de lo dispussto por la Ley da Qbras Publicas v Servicios
Relationados conlas mismas, su Reglamenta, asicomo a ls jurisdiccion de los tribunaies federaies vhicados en la Ciudad
de Campeche, porlo tanto, *EL CONTRATISTA” renuncia al fuera que pudiera correspander|e por razdn de su domicilio
presente, future o por cualguier otra causa.

I
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H., AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA A
ESTADC BE CAMPECHE el
2016-2018 -
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EANRELARIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

El presente contrato se firma en la Ciudad de Candelaris, Campeche a los veintiin dias del mes de septiembre del afo
des mil dieciorcho.

POR LA CONTRATANTE POREL CONTRATISTA
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA PROVEEDORA DE SERVICIOS ¥ SUMIBISTR OGS EL
BALUARTE, 5. DER.L.DE C.W.

C. SALVADCRETARIAS GOMNZALEZ C.MANUEL ANTONIO RIVERO GONZALEZ
PRESICENTE MUMICIPAL ADMINISTRADFOR UNICC

TESTIGOS
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